Jednostka OSP Ratutéw Dolny znak sprawy: RB.271.3.2020

Budowa strefy rekreacyjnej przy budynku OSP w miejscowosci Ratuléw w ramach
projektu wspolfinansowanego ze sSrodkow UE

rogam - Operacja dofinansowana w ramach poddziatania 19.2. ,,Wsparcie

Rozwoju
*(é a‘j;ljk’fm na wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
na lata 20142020 kierowanego przez spotecznosé¢” objetego Programem Rozwoju

Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020.

Zalacznik nr 4 do SIWZ

(Postanowienia wzoru umowy stanowiq element specyfikacji istotnych warunkéw
zamodwienia. tym samym naleZy je interpretowac tqcznie z pozostatymi czesciami SIWZ)

WZOR UMOWY nr UG/..../2020

Zawarta w dniu .......... 2020r. w Czarnym Dunajcu pomiedzy:

Jednostka Ochotniczej Strazy Pozarnej Ratuléw Dolny

z siedzibg: Ratutéw, 34-407 Ciche

NIP: 735-25-05-949  Regon: 492503375

reprezentowang przez:

Piotr Krzysztofiak - Prezes OSP Ratuléw Dolny

przy kontrasygnacie Stawomira Franos - Skarbnika OSP Ratutéw Dolny
zwang dalej w tresci umowy "Zamawiajgacym",

V28] =10 A oY= PP
wpisang do Centralnej Ewidencji Dziatalnosci Gospodarczej / Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr
L2371 1o 1303741 0174 4 4 NSO S NIP: e REGON: ...t reeteeeseeeessecsssee s
telefon kontaktowy: .......cccceeceiviviincncenne. ,nrfaksu: i, adres mailowy: .......cccccevrvnnnnn.
w imieniu ktorego dziata:

| S
zwanym dalej w tresci umowy "Wykonawca”,

(zapisy w przypadku KONSORCJUM)

a:
nastepujacymi firmami dziatajgcymi jako KONSORCJUM, powotane w celu wspélnego ubiegania sie o
udzielenie zamdéwienia publicznego:

L e e s - LIDER konsorcjum

Z SIEAZIDG W ettt es s e b8R8 R AR 8 SRR RS ER R bR
NIP: oo ssssssaeseens REGON: ...oerrrrseeerseesssseesssenssseenns

telefon kontaktowy: .......ccceeevivinininnenne ,nrfaksu: s adres mailowy: ......ccceccvicerinnenn
e e e e e e en e e - PARTNER konsorcjum

Z SIEAZIDG W ettt e et b8R8 R AR £8 SRR RS EE SRR AR R
|\ 0 0 TP REGON: ..cereereeereeemssensseesseesseeens

telefon kontaktowy: .......ccoeeeviveiviniinenne ,nrfaksu: s adres mailowy: ......cccccviverinrenne

reprezentowanymi przez:
.- - - Pelnomocnik konsorcjum, ustanowiony w mys$l art. 23 ust. 2 ustawy
Prawo zamowien publlcznych do reprezentowania Konsorcjum w postepowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamowienia publicznego.

zwanymi dalej w tre$ci umowy ,Wykonawca”,
w wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego znak RB.271.3.2020, pn.: ,Budowa strefy rekreacyjnej przy budynku
OSP w miejscowos$ci Ratuléw w ramach projektu wspotfinansowanego ze srodkéw UE” oraz zgodnie z
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przepisami art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamdéwien publicznych (tj. Dz. U. z
2019r. poz. 1843 z pézn. zm.), zawarta zostala umowa, zwana dalej: ,umowa” o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

Moca niniejszej umowy Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty
budowlane zwiazane z budowa strefy rekreacyjnej przy budynku OSP w miejscowosci
Ratuléw w ramach projektu pn.: ,Utworzenie strefy rekreacyjnej w Ratutowie - miejsce
integracji pokolen dla zachowania lokalnego dziedzictwa” wspo6tfinansowane ze srodkéow UE.

1. Zakres zamdwienia obejmuje wykonanie nastepujacych elementow:

a) Zagospodarowanie terenu;
b) Urzadzenia rekreacyjne w tym:

Zakup i montaz tawek ogrodowych wraz z wbetonowaniem;

Zakup i montaz Smietnikow wraz z wbetonowaniem;

Zakup i montaz - trenazer bicepsa + wyciskanie;

Zakup i montaz - prasa nozna + tawka;

Zakup i montaz - podcigg nég + jezdziec;

Zakup i montaz - narciarz + podnosiciel ndg;

Montaz tablicy z regulaminem;

Budowa altanki kompletnej tgcznie z fundamentem

Montaz lamp solarnych posiadajacych instalacje off-grid z mozliwoscia tadowania

urzadzen mobilnych;

Montaz stotu do gier planszowych;

Montaz gotowego toru przeszkod MDP;

Instalacja monitoringu placu zabaw;

Montaz ogrodzenia z paneli gotowych na stupkach ocynkowanych malowanych

proszkowo 50x50x2 od spodu deska betonowa gotowa, wysoko$¢ ogrodzenia tgcznie

210 cm.

2. Szczegobtowy zakres i opis przedmiotu zamdéwienia zawiera:

a) Dokumentacja techniczna
b) Dokumentacja kosztorysowa
c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

3. Zamoéwienie nalezy wykona¢ z materiatéw zakupionych i dostarczonych na wilasny koszt przez
Wykonawce.

a) Materiaty budowlane majg by¢ zgodne z wytycznymi Zamawiajacego, dokumentacjg techniczng
oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét;

b) Zakupione materialy musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczajgce do
stosowania.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy opisany w § 1 ust. 1 niniejszej umowy w
terminie okreslonym w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, z zachowaniem nalezytej staranno$ci, zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej,
obowiazujagcymi przepisami i normami budowlanymi oraz zgodnie z ofertg z dnia ........... (data
wptywu) stanowiaca zalacznik nr 1 do umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy opisany w § 1 ust. 1 niniejszej umowy na
podstawie dokumentacji technicznej zgodnie z warunkami wykonania i odbioru okre$lonymi
w Szczegbétowych Specyfikacjach Technicznych, stanowigcych zatgczniki do niniejszej umowy.

VVVVVVVYY
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§2

Zobowiazania Stron

1. Zamawiajacy zobowiazuje sie do:
1.1. Przekazania Wykonawcy posiadanej dokumentacji technicznej;
1.2. Wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do
14 dni liczac od dnia podpisania umowy;
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1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Zapewnienia na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;
Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

Odebrania przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
Terminowej zaptaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Wykonawca zobowiazuje sie do:

2.1.
2.2,
2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12,

2.13.
2.14.
2.15.
2.16.

2.17.

Przejecia terenu budowy od Zamawiajacego;

Zabezpieczenia i wygrodzenia terenu budowy;

Zabezpieczenia mienia uzywanego do wykonania robo6t (mienie Zamawiajacego
i Wykonawcy) przed kradzieza i zniszczeniem oraz uszkodzeniem, przejmujac
odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w tym mieniu na skutek naruszenia przez
Wykonawce tego obowiagzku;

Informowania z trzydniowym wyprzedzeniem wiascicieli dziatek i posesji o rozpoczeciu robot
ziemnych, takze na drogach dojazdowych i posesjach oraz o ewentualnych utrudnieniach w
ruchu;

Zapewnienia dozoru mienia na terenie robét na wtasny koszt;

Weryfikacji przed przystagpieniem do robét, przebiegu istniejgcego uzbrojenia
podziemnego i naziemnego z wtascicielami sieci;

Zapewnienia obstugi geodezyjnej oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej przez uprawnionego geodete zgodnie z prawem budowlanym
i geodezyjnym;

Wykonania pelnego zakresu Przedmiotu umowy, ktéry jest konieczny z punktu widzenia
dokumentacji przetargowej, przepisow prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej -
w tym zgodnie ze wskazaniami nadzoru inwestorskiego - dla uzyskania koricowego efektu
okreSlonego w przedmiocie zamoéwienia, a wiec wykonaé¢ zadanie bez wzgledu
na wystepujgce trudnosci i nieprzewidziane okolicznosci, jakie moga wystgpi¢ w trakcie
realizacji zamdéwienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie Przedmiotu
Umowy z nalezyta starannoscig wlasciwg dla zawodowego charakteru prowadzonej przez
Wykonawce dziatalnosci;

Realizacji oraz koordynacji wszystkich robét i dostaw zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;

Wykonania robdét budowlanych z wykorzystaniem materiatéw wiasnych i wiasnym
sprzetem. Za wszelkie uszkodzenia towaru lub pogorszenia ich jako$ci wyniklte w trakcie
transportu, roztadunku czy rob6t odpowiada Wykonawca;

Wykonania przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajacych wymaganiom okre$§lonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tj. Dz.U. 2016, poz. 290 z pézn.
zm.). Wykonawca zobowigzany jest do okazania, na kazde Zadanie Zamawiajacego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatéw zgodnoSsci z polskg normg lub aprobatg
techniczng kazdego wuzywanego na budowie wyrobu oraz urzadzenia do
zainstalowania/zamontowania;

Dostarczania niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow iurzadzen wtym np. wynikow oraz
protokotéw badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej
Umowy;

Organizacji zaplecza technicznego budowy;

Oznaczenia i nalezytego zabezpieczenia terenu budowy.

Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczes$liwych
wypadkéw pracownikéw i 0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow;

W przypadku robét zanikowych lub podlegajacych zakryciu - zgtaszania Inspektorowi
Nadzoru tychze prac do odbioru przed zasypaniem;

Uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy i urzadzen, jak
réwniez terendéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym
dokonania na wilasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektow, fragmentéw terenu, drog, nawierzchni lub instalacji;
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2.18. Dbania o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu rob6t w nalezytym stanie
i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych;

2.19. Informowania Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wplyna¢ na jako$¢ robét lub termin
zakonczenia robét;

2.20. Zawiadamiania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania rob6t budowlanych nieobjetych
dokumentacjg projektowa.

2.21. Opracowania planu BIOZ;

2.22. Zapewnienia na wtlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, 1acznie z kosztami utylizacji;

2.23. Jako wytwarzajacy odpady - do przestrzegania przepisow prawnych wynikajgcych
z nastepujacych ustaw:

» Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1396,
z pbzn. zm.),

» Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (tj. Dz.U. 2019r., poz. 701 z pézn. zm.).

Powotane przepisy prawne wykonawca zobowigzuje sie stosowal zuwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

2.24. Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone
p.poz i dozdér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
robot na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi
robotami;

2.25. Terminowego wykonania iprzekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
o$wiadczenia, Ze roboty ukoficzone przez niego sg calkowicie zgodne zumowg i
odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy;

2.26. Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenistwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt ipoza nim, azwigzanych zwykonaniem przedmiotu
umowy;

2.27. Zabezpieczenia instalacji, urzadzen iobiektéw na terenie robdt i wjej bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

2.28. Kompletowania w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw
niezbednych przy odbiorze;

2.29. Usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania rob6t w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usuniecia;

2.30. Ponoszenia wylacznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedace nastepstwem nie
wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.

§3
Podwykonawcy

1. Podwykonawstwo - zasady ogolne:
Zapis w przypadku wskazania Podwykonawcéw na etapie zawierania umowy

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zamowienie sitami wilasnymi oraz przy udziale
Podwykonawcow.

Zakres rzeczowy robot/dostaw/ustug, ktéry Wykonawca zrealizuje angazujac Podwykonawcéow:
a) Podwykonawca (podaé nazwe albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i 0séb
do kontaktu z nimi, siedzibe, podstawe prowadzenia dziatalnosci gospodarczej)

21 TR0 0] 016 Y R

oraz dodatkowo zapisy w przypadku nie wskazywania Podwykonawcow na etapie zawierania
umowy
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1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze powierzy¢ Podwykonawcom

wykonanie tych cze$ci zamowienia, ktérych powierzenie wskazat w Ofercie.

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze réwniez:

1.2.1. wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie
z zastrzezeniem §3 ust. 1.7 niniejszej umowy,

1.2.2. zrezygnowac z podwykonawstwa,

1.2.3. zmieni¢ Podwykonawce.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile

s3 juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow

i os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w

zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamo6wienia, a takze przekazuje informacje na

temat nowych Podwykonawcédw, ktérym w poéZniejszym okresie zamierza powierzyé

realizacje rob6t budowlanych lub ustug.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu

wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany

wykaza¢ Zamawiajagcemu, Ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca

samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonaweca, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamo6wienia.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania cze$ci zamo6wienia na roboty budowlane

lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na Zadanie Zamawiajacego

przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy pzp, lub o$wiadczenia

lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodza podstawy

wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawcg innym lub

zrezygnowac z powierzenia wykonania czeSci zamoéwienia Podwykonawcy.

Powierzenie Podwykonawcy cze$ci zamowienia innych niz wskazane przez Wykonawce w

ztozonej Ofercie musi by¢ uzasadnione przez Wykonawce na piSmie i pisemnie

zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje wtasne

dzialania i zaniechania.

Powierzenie wykonania cze$ci zamdwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z

odpowiedzialnoSci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Wykonawca zapewnia, Zze Podwykonawcy beda przestrzega¢ wszelkich postanowien

umowy i przyjmuje odpowiedzialno$¢ z tego tytutu.

2. Umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane:

2.1,

2.2,

2.3.

2.4,

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w §3
ust. 1.2 niniejszej umowy, nie p6zniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do
wykonania robot ktéregokolwiek Podwykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na
roboty budowlane, do przeditozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku,

gdy:
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2.4.1. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w projekcie umowy o podwykonawstwo bedzie dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2.4.2. Termin wykonania umowy o podwykonawstwo wyKkracza poza termin wykonania
zamOwienia wskazany w §4 ust. 2 niniejszej umowy lub jest na tyle odlegly, ze
czyni nieprawdopodobnym wykonanie robét budowlanych w okreslonym w
umowie terminie;

2.4.3. Umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy
od odbioru rob6t przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy
przez zamawiajgcego;

2.4.4. Umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umoéw o roboty
budowlane, dostawy lub ustugi zwigzane z realizacjg niniejszego zamoéwienia z
dalszymi Podwykonawcami, w szczego6lnosci zapisow uzalezniajacych podpisanie
tych uméw od akceptacji Zamawiajacego;

2.4.5. Umowa nie zawiera wskazania cen lub zawiera zapisy dotyczace utajnienia tresci
umowy w zakresie cen wobec Zamawiajacego;

2.4.6. Umowa nie spetnia wymagan okres$lonych w SIWZ.

2.5. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtoZzonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 14 dni,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

2.6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

2.7. Zamawiajacy, wterminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w przypadkach o ktérych
mowa w §3 ust. 2.4 niniejszej umowy.

2.8. Nie zgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

2.9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, zwylaczeniem umoéw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 50.000 zlotych.

2.10. W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo, postanowienia §3 ust. 2 niniejszej
umowy, stosuje sie odpowiednio.

3. Zaptata wynagrodzenia w ramach podwykonawstwa na roboty budowlane:

3.1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowiagzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamo6wienia na roboty budowlane.

3.2. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w §3 ust. 3.1 niniejszej umowy, dotyczy wytacznie
nalezno$ci  powstatych  po  zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajagcemu  poswiadczonej za  zgodno$¢  zoryginatem  kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3.3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
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3.4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa
w §3 ust. 3.1 niniejszej umowy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

3.5. W przypadku zgloszenia uwag, oktérych mowa w§3 ust. 3.4 niniejszej umowy,
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

» nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

» zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy, albo

» dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

3.6. Wprzypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w §3 ust. 3.1 niniejszej umowy, Zamawiajacy potraca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

3.7. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktéorych mowa w§3 ust. 3.1 niniejszej umowy, lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci umowy
w sprawie zaméwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

4. Inne ustalenia w zakresie podwykonawstwa:

4.1. W przypadku realizacji cze$ci przedmiotu niniejszej umowy przez Podwykonawce badz
dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu w dokumenty
finansowe potwierdzajace uregulowanie nalezno$ci wynikajacych z umowy pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcg badz dalszym Podwykonawca.

4.2. Wykonawca obowigzany jest informowaé¢ Zamawiajacego o wysokoSci wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom i o zaptatach dla Podwykonawcéw awraz zfaktura za
wykonane roboty przedstawi Zamawiajagcemu kserokopie potwierdzonego przelewu
bankowego na kwote nalezng Podwykonawcom.

4.3. Konieczno$¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w §3 ust. 3.1 niniejszej umowy, moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez
Zamawiajgcego.

§4

Termin wykonania zamoéwienia

=

Wykonanie zobowigzan niniejszej umowy rozpoczyna sie z dniem jej zawarcia.

Ostateczny termin wykonania catego przedmiotu umowy: 31.07.2020 r.

3. Realizacja inwestycji przebiega¢ bedzie wedtug harmonogramu rzeczowo - finansowego
inwestycji, sporzadzonego przez Wykonawce i zaakceptowanego pisemnie przez Zamawiajacego,
stanowiacego zatqcznik nr 6 do umowy.

N

§5

Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

1. Zgodnie z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamoéwienia i ztozong Oferta,
Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie ryczaltowe:
1.1. Obejmujace wykonanie budowy strefy rekreacyjnej przy budynku OSP w miejscowosci
Ratuléw w ramach projektu wspétfinansowanego ze sSrodkow UE, w tacznej wysokosci:
Cena netto: .................. ZIotych
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(STOWIIE! ettt ettt bbbt s bbb b R R b et )
Cena brutto: ............... ztotych

(653 001170 s L (PO )
Podatek VAT (wg obowigzujacej ustawowo stawki) .......ccc..ee.. 90, T woveeee e ztotych.

Laczne wynagrodzenie ryczattowe obejmuje nastepujace elementy:

Zryczaltowana
cena netto [ zt ]

Zryczaltowana

0,
VAT 23 % cena brutto [ zt ]

Wyszczegélnienie elementu

1. Zagospodarowanie terenu

2. Urzadzenia rekreacyjne itp.

RAZEM:

2. Wynagrodzenie podane jest w formie ryczattu, ktérego definicje okresla art. 632 Kodeksu
cywilnego i ktéry obejmuje wszystkie naktady Wykonawcy, a w tym materiaty i prace, ktdére s3
niezbedne do wykonania kompletnego przedmiotu umowy, bez konieczno$ci ponoszenia przez
Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

3. Wynagrodzenie ryczattowe o ktdrym mowa w §5 ust. 2 niniejszej umowy, obejmuje wszystkie
koszty zwigzane z realizacjg robét objetych dokumentacja projektowa w tym ryzyko Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych zrealizacjga przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

4. W razie zmiany podstawy podatku VAT, zostanie on doliczony zgodnie z przepisami
obowigzujacymi w momencie wystawienia faktury.

5. Koszty wykonania zasilania i zuzycia wody oraz energii elektrycznej wraz z kosztami miernikow
i licznikéw ponosi Wykonawca.

6. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej

umowy.

§6

Rozliczenia finansowe

1. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty, nastepowac bedzie sukcesywnie, na
podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce.
2. Dopuszcza sie fakturowanie czastkowe w wysokosci do 80% wartosci wykonanych

i odebranych robo6t bez zastrzezen.

3. Platnosci bedg dokonywane przelewem na wskazany na fakturze przez Wykonawce rachunek
bankowy, wterminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury wraz

z zatwierdzonym protokotem odbioru robét.

» do kazdej wystawionej faktury VAT winien by¢ zataczony protokét rzeczowo-finansowy
odbioru wykonanego zakresu rob6t, zatwierdzony/podpisany przez Inspektora/éw nadzoru
inwestorskiego dziatajgcego/ych w imieniu Zamawiajacego;

> jezeli Wykonawca zatrudnia Podwykonawcéw, ustalone wynagrodzenie przystugujace
Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie realizowat po przedstawieniu przez Wykonawce dowoddéw
potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom lub po ztoZzeniu pisemnego o$wiadczenia, Ze przy realizacji zamowienia,
bedacego przedmiotem niniejszej umowy, nie zawierat zadnych uméw z Podwykonawcami.

4. Protokot odbioru robot sporzadzony bedzie przez Kierownika budowy.

5. Rozliczenie ifakturowanie robo6t przebiega¢ bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym stanowigcym zalacznik do umowy. Po wcze$niejszym uzgodnieniu
z Zamawiajacym dopuszcza sie mozliwo$¢ finasowania rob6t wykonanych wczedniej niz
okreslono w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

6. Warto$¢ wykonanych robot bedzie okreslana na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych.

7. Faktury maja by¢ wystawiane przez Wykonawce na:

Jednostke Ochotniczej Strazy Pozarnej Ratutéw Dolny
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10.

11.

z siedziba: Ratutéow, 34-407 Ciche

NIP: 735-25-05-949  Regon: 492503375

i doreczona na adres:

Jednostka OSP Ratutéw Dolny, Ciche, 34-407 Ciche

Zamawiajacy umozliwia Wykonawcy zgodnie z zasadami okre§lonymi w ustawie z dnia 9
listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane Ilub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatny, przeslanie
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentow
elektronicznych.

Platforma Elektronicznego Fakturowania stosowana przez Zamawiajacego:

PLATFORMA ELEKTRONICZNEGO FAKTUROWANIA (PEF)

Adres strony internetowej platformy: www.efaktura.gov.pl

Zaptata faktury koncowej nastgpi po dokonaniu odbioru koncowego bez zastrzezen
i przekazaniu do uzytkowania cato$ci przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
§7 niniejszej umowy.

Za nieterminowe platnosci faktur przez Zamawiajacego, Wykonawca ma prawo naliczy¢
odsetki ustawowe.

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie ma prawa cesji ani przelewu
wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecia (art. 509 Kodeksu cywilnego).

§7

Warunki odbioru

Strony zgodnie postanawiajg, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:

1) Odbiory czeSciowe polegajagce na sprawdzeniu iloSci ijakosci wykonanych robot
z procentowym okre$leniem zaawansowania robét w stosunku do Tabeli Elementow
Rozliczeniowych. Laczna warto$¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 80%
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

2) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3) Odbiér koncowy.

4) 0dbiodr pogwarancyjny, przed uptywem okresu gwarancyjnego dla wykonanych roboét.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu do odbioru koncowego przedmiot zamoéwienia

wykonany w cato$ci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami

i wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Jezeli catos¢

robét zostanie zakorniczona iprzejdzie zadawalajaco wszystkie badania, Wykonawca zgtosi

gotowos¢ dokonania odbioru koncowego wykonanych robdt w formie pisemnego o$wiadczenia
ztozonego do siedziby Zamawiajgcego, najpdzniej w dniu okre$§lonym w §4 ust. 2 niniejszej
umowy.

Zamawiajacy zobowiazuje sie najp6zniej w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania

zawiadomienia o zakonczeniu robét, przystapic¢ do czynnosci odbioru roboét.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie

wymagane prawem préoby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego w

terminie umozliwiajagcym udziat przedstawicieli Zamawiajacego w prébach i sprawdzeniach,

nie krotszym jednak niz 7 dni roboczych.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu o$wiadczenia o wykonaniu robét

zgodnie z dokumentacja i sztukg budowlana.

W celu dokonania odbioru konicowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet

dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru t.j:

» niezbedne dokumenty powykonawcze (w przypadku gdy zakres wykonanych robot, rézni sie
od zakresu robét okreslonego w dokumentacji technicznej);
» koncowe rozliczenie finansowe inwestycji;
» certyfikaty atesty oraz $wiadectwa zgodnosci uzytych materiatow, karty urzadzen itp;
» oswiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu robot;
Dopuszcza sie odbiory czastkowe zgodnie z warunkami ptatnosci inwestycji okreslonymi
w §6 niniejszej umowy.
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8.

9,

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale ktorych wykonat przedmiot Umowy.

Jezeli w toku czynnosSci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich nie zakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z
powodu nie przeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac
odbior kornicowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robot, usuniecia wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ich ztoZono$¢ techniczng, a po jego
uplywie powrdéci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koticowego.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniaja w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koficowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy, protokotu odbioru koncowego robét bez zastrzezen.

Dokonanie bezusterkowego odbioru konicowego i sporzadzenie protokotu odbioru konncowego
stanowia niezbedny warunek do wystawienia przez Wykonawce faktury konicowe;.

Strony ustalajg, ze dniem wykonania przedmiotu umowy (w tym robé6t budowlanych) jest
dzien okreslony protokotem koncowym odbioru robét bez wad i usterek istotnych, ktéry
stanowi wytaczny dokument potwierdzajacy wykonanie przedmiotu umowy.

Odbiory pogwarancyjne zwolywane sa przez Zamawiajagcego w terminach i w sposoéb
ustalony w protokole odbioru konicowego.

Gotowos¢ do odbioru pogwarancyjnego Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu na piSmie 5 dni
przed data gotowosci do odbioru pogwarancyjnego.

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy i
Uzytkownika, w terminie 5 dni roboczych od daty zgtoszenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreSlonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne
lub technologiczne usuniecia danej wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

§8
Kierownik budowy

Wykonawca ustanawia, iz Kierownikiem budowy/roboét jest Pan/Pani ........cccccviviiicnnnnene. ,
posiadajacy/a uprawnienia Nr ..., , ktory/a jest uprawniony/a do
dzialania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach okreslonych w ustawie Prawo
budowlane.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowiazki Kierownika budowy/roboét
na inng osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego, w postepowaniu o udzielenie zamdwienia prowadzacym do zawarcia umowy,
po poinformowaniu o zamiarze dokonania takiej zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i
uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, nie pézniej niz w terminie 3 dni roboczych przed
planowanym skierowaniem nowego Kierownika budowy do realizacji Umowy, a w sytuacjach
nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu
poprzedzajagcym nie jest mozliwe - w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w
wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowié¢ podstawy do przedtuzenia
terminu zakonczenia robét. Zmiany tresci, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, nie wymagaja
formy aneksu.

Kierownik budowy ma obowiagzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, przez caty czas ich wykonywania.
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4. Kierownik budowy zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami przez
niego upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestycji.

5. Wykonawca oraz Kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, Kierownikowi projektu, Projektantowi oraz osobom przez nich
upowaznionym wstep na teren budowy.

§9

Inspektorzy nadzoru

1. Zamawiajgcy ustanawia jako Inspektora nadzoru inwestorskiego:
w branzy og6lnobudowlanej Pana: tech. bud. Tadeusza Jedrola
posiadajacego uprawnienia nr UAN.1-8340/A-50/88
ktéry jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach okreslonych w
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016, poz. 290 z p6Zzn. zm.).

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot realizowanych
na podstawie Umowy, kontroli jakos$ci robot i ich wykonania, zgodnie z oferta Wykonawcy.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje, ktore sg wigzace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajagcemu na
piSmie w terminie 2 dni zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora zajetym w stosunku do ich tresci, bedg podlegaty
rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

4. Inspektor nadzoru wypelnia obowigzki i dziata w ramach upowaznien wyszczegélnionych w
umowie i przepisach odrebnych w szczego6lnosci:

a) sprawuje kontrole w zakresie zgodnoSci realizacji robdt z dokumentacjg projektows,
pozwoleniem na budowe, obowigzujacymi przepisami oraz polskimi normami,

b) nie dopuszcza do wbudowania materiatéw nie posiadajacych atestéw lub certyfikatow lub
innych wymaganych dokumentéw okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz.U. 2016, poz. 290 z p6zn. zm.),

c¢) sprawdza jako$¢ wykonanych robot oraz zainstalowanych urzadzen i wyposazenia a takze
nie dopuszcza do zastosowania urzadzen i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie,

d) sprawdza i odbiera roboty zanikajace i ulegajace zakryciu,

e) uczestniczy w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i
gotowych elementow,

f) potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzér nad usunieciem wad i usterek
przez Wykonawce,

g) sprawdza stosowanie przepiséw BHP na budowie, w tym w szczegdlnosci:

» stosowanie sSrodkéw ochrony indywidualnej w zakresie odziezy ochronnej,
» $rodki ochrony gtowy - kaskéw ochronnych,
» $rodki ochrony twarzy i oczu.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6. Zmiana osoby pethmigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

7. Inspektor Nadzoru dokona sprawdzenia iloSciowego i jakoSciowego robét (w tym takze podlegajacych
zakryciu) w terminie 3 dni od daty ich pisemnego zgtoszenia do odbioru przez Wykonawce.

§10
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) Zazwtoke w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien
zwtoKi (termin zakonczenia robét okreslono w §4 ust. 2 niniejszej umowy),
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2) Za zwloke wusunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji irekojmi -
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okre$lonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy za
kazdy dzien zwtoki, liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) Za odstgpienie od umowy zprzyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy.

4) Za zwloke w przekazaniu Zamawiajgcemu wymaganych dowoddéw/dokumentéow
potwierdzajacych speienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce os6b przy pomocy ktérych Wykonawca bedzie
realizowal umowe o ktérych mowa w §15 niniejszej umowy, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien
zwtoki.

5) Za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §5 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki,

6) Za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w wysokosci 1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §5 ust. 1 niniejszej Umowy,

7) W przypadku nie przedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, jesli zachodzi obowigzek jej przedtozenia,
w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §5 ust 1 niniejszej Umowy,

8) W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
jesli zachodzi obowigzek jej przediozenia, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w §5 ust. 1 niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne: za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego w wysokos$ci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej
umowy.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogoélnych, o ile
warto$¢ faktycznie poniesionych szkéd przekracza wysokos$¢ kar umownych.

4. Naleznos$ci wynikajace z naliczonych kar umownych stajg sie wymagalne w terminie 3 dni od dnia
doreczenia Stronie zobowigzanej do ich zaptaty pisemnego oswiadczenia o naliczeniu kary umowne;.

§11
Prawo odstapienia od umowy

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 7 dni o powzieciu wiadomosci o przyczynach
odstapienia, gdy:

1) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,-
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy.

2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny
zniniejsza umowa, dokumentacja  projektowa, specyfikacjami technicznymi
lub wskazaniami Zamawiajgcego.

3) Wpykonawca realizuje umowe niezgodnie z harmonogramem stanowigcym zatacznik nr 6
do niniejszej umowy, tzn. bezzasadnie przekracza terminy w nim okreslone.

4) Kierownik budowy wskazany przez Wykonawce w sposéb razacy nie dopetnia swoich
obowigzkéw wynikajacych z przepiséw Prawa Budowlanego a takze nie dopetnia swoich
obowigzkéw w zakresie obecnos$ci na budowie pomimo co najmniej dwoch pisemnych
upomnien wystosowanych przez Zamawiajgcego.

5) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni.

6) Wykonawca nie podjat realizacji prac w terminie 14 dni od umownej daty ich rozpoczecia
lub w terminie 3 dni od wezwania go przez Zamawiajgcego do ich rozpoczecia z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy;.
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7) Otwarto likwidacje Wykonawcy (firmy).

8) Jezeli zostanie wydany nakaz zajecia nieruchomos$ci Wykonawcy w toku postepowania
egzekucyjnego.

2.  Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Nie wywiazuje sie z obowigzku zaptaty wystawionych faktur VAT mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okre§lonego w niniejszej
umowie,

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu
odbioru.

3. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w §11 ust. 1 i 2 niniejszej umowy , powinno nastgpic
w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego oswiadczenia ipowinno zawieral
uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace
obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej to winy nastapito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych,
jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) wterminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktéorym mowa w §11 ust. 4 pkt 2) niniejszej
umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokét
inwentaryzacji rob6t w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robét wedtug
stanu na dzien odstgpienia; protokoét inwentaryzacji rob6t wtoku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy wrazie odstgpienia od umowy zprzyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robo6t wterminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstagpienia.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowa,
Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajagcy moze
od umowy odstapi¢, oraz powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§12
Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie robot jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztuka budowlang,
normami technicznymi iinnymi warunkami umowy oraz, Ze nie posiadajg one wad, ktére
pomniejszajg warto$¢ robot lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania, zgodnie zjego
przeznaczeniem.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
robot objetych umowg, stwierdzone w toku czynnosci odbioru konicowego i powstate w okresie
trwania rekojmi.

3. Wykonawca udziela Zamawiajacemu ...... miesiecznej gwarancji za wady fizyczne liczac od daty
odbioru konicowego catego przedmiotu umowy.

4. Zakres odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu gwarancji wynika z dokumentu gwarancyjnego
wydanego Zamawiajgcemu i przyjetego przez niego najp6zniej w momencie odbioru koncowego,
ktérego wzoér stanowi zalgcznik nr 5 do niniejszej umowy.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajgce warto$¢
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robét, a takze za usuniecie tych wad i usterek
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

6. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytulu gwarancji nie uchybiajag uprawnieniom przystugujacym z
tytutu rekojmi za wady.
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21.

22.

23.
24,

Jezeli wada elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu dla
ktérego okres gwarancji juz minat, Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad w obu
elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad, okres gwarancji elementéw objetych naprawa
zostanie wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wady, a
datg ich usuniecia.

Jezeli naprawa wad wylgczyta z mozliwosci uzytkowania inne elementy przedmiotu umowy,
okres gwarancji zostanie wydtuzony zgodnie z zapisem w §12 ust. 7 niniejszej umowy i dotyczy¢
bedzie réwniez tych elementéw.

Wykonawca organizuje na witasny koszt przeglady gwarancyjne i pogwarancyjne z udziatem
zaproszonych przez Zamawiajacego bezposrednich uzytkownikéw, Inspektora nadzoru a gdy
zajdzie uzasadniona potrzeba, réwniez z udziatem rzeczoznawcéw. Wykonawca ponosi koszty
udziatu rzeczoznawcow, jezeli przyczyna ujawnionych wad bedzie lezata po jego stronie.

Jezeli usuniecie wad lub usterek ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego.
Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zasad
wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie
zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
umowy istniejacych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze,
lecz z przyczyn tkwiacych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po uptywie terminu
wynikajgcego z przepiséw ustawy z dnia 23 kwietnia 1961r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2016r.,,
poz. 380 z p6Zn. zm) , z zastrzezeniem §12 ust. 13 niniejszej umowy.

Bieg rekojmi ulega zawieszeniu na czas niezbedny do usuniecia wady uniemozliwiajacej
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

W okresie obowigzywania rekojmi, Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszelkich wad,
jakie wystapia w okresie trwania rekojmi, do nadzorowania usuwania tych wad oraz
ewentualnego dochodzenia roszczen odszkodowawczych wobec wszystkich uczestniczacych w
robotach inzynieréw, architektéw oraz przedsiebiorcow. Dzialania powyzsze Wykonawca
podejmie przy wykorzystaniu odpowiedniego personelu fachowego lub rzeczoznawcéow.

0 wykryciu wady w okresie obowigzywania gwarancji Zamawiajacy powiadomi Wykonawce w
formie pisemnej, w terminie 7 dni.

Do zachowania terminéw zawiadomienia o wadach przedmiotu umowy wystarczy wystanie
przed uptywem terminéw listu poleconego.

Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ na wlasny koszt, w uzgodnionym terminie nie dtuzszym
niz 1 miesiac, wszystkie wady odnoszace sie do przedmiotu umowy, jezeli Zamawiajacy zazadat
tego na pi$mie przed uptywem okresu rekojmi.

Termin usuniecia wad okre$la Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawcg, biorgc pod uwage
niezbedny czas i techniczne mozliwos$ci ich usuniecia, pisemnie informujac o nich Wykonawce.
Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uplywie terminu rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

Wady ujawnione w okresie rekojmi beda kwalifikowane przy udziale Stron oraz prawidtowo
oceniane pod wzgledem przyczyny ich powstania, wedtug stanu na dzien sporzadzenia
protokotu.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 7 dni przed
dokonaniem ogledzin.

Protok6t z Kkomisyjnego zakwalifikowania wad otrzyma Wykonawca bezposrednio po
zakonczeniu dziatania komisji kwalifikujgcej wady.

Usuniecie wady zostanie protokolarnie odebrane przez Zamawiajgcego.

W przypadku zwtoki Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub
rekojmi (ktéra wynosi¢ bedzie 14 dni od daty doreczenia), Zamawiajacy moze zleci¢ ich
usuniecie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
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§13
Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany iuzupetnienia treSci umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w formie
pisemnie sporzadzonego aneksu lub umowy podpisanej przez obie strony.

Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5,
6 ustawy Pzp, przewiduje réwniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy,
takze w stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w
nastepujacych okolicznos$ciach:

2.1. Zmiany terminéw wykonania umowy:

2.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

Zmiany wynikajace z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez wykonawce opOzZnienie oraz opéznienia i
niedotrzymania terminéw wynikajgce z powodu sity wyzszej w szczeg6lnosci:

a) klesk zywiotowych;

b) warunkéw atmosferycznych odbiegajacych od typowych dla danej pory roku,
uniemozliwiajgcych prowadzenie rob6t budowlanych/prac geologicznych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, np. dlugotrwate
opady atmosferyczne, wysokie stany wod gruntowych, lokalne podtopienia, stany
zagrozenia powodziowego; wystapienie niskich temperatur;

c) sily wyzszej, ktorej pojecie oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace
zaistnie¢ w przysztosci, ktore majg wptyw na realizacje umowy, znajdujgce sie
poza realng kontrola stron i ktérych nie mozna byto przewidzie¢ lub ktére, cho¢
przewidywane byly nieuniknione, nawet przy przedsiewzieciu przez
Zamawiajacego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia
takich wydarzen. Pojecie to obejmuje w szczegdlnosci takie wydarzenia jak:
zamieszki, protesty mieszkancéw, wojny, pozary, powodzie, dtugotrwate ulewy,
huragany, trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub
branzowy trwajacy dtuzej niz 5 dni;

d) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robdét budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegolnosci:
temperatury powietrza ponizej 0,0 C, wiatr uniemozliwiajacy prace maszyn
budowlanych, gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury), $niegu, gradobicie,
burze z wytadowaniami atmosferycznymi;

e) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robdt budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen zgodnie z technologia prowadzenia rob6t w
tym technologia przewidziang przez producentéw.

Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez wykonawce opdznienia, w szczegdlnoSci:

a) wystapienia w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych;

b) natrafienia w trakcie prowadzenia robét na niewypaty i niewybuchy;

c) koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych;

d) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, w szczegdlnos$ci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen,
instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych.

Zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktére

spowodowaty niezawinione i niemozliwe do wunikniecia przez Wykonawce

opéznienie, w szczego6lnosci:

a) wstrzymanie robét przez zamawiajacego;

b) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot;

c) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego;

d) przedtuzajacej sie procedury wyboru oferty - powyzej 30 dni.

WZOR UMOWY
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2.14.
2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

Konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub zaméwien dodatkowych.

Zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji i

innych podmiotdéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w

szczegolnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw zajetych pod

inwestycje, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez

Wykonawce op6znienia, w szczegblnosci:

a) przekroczenie okreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji
nie ma - typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez
organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

b) odmowa wydania przez podmioty administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w
tym odmowa udostepnienia przez wtascicieli nieruchomosci do celéw realizacji
inwestycji;

c) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji projektowe;.

Zmiany spowodowane przez zagrozenie wpltywajace na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub robd6t na terenie budowy lub sgsiadujacych nieruchomosci a
Inspektor nadzoru wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub
podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jezeli
konieczno$¢ polecenia wynikta z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego.
Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajagcego oraz Wykonawcy
skutkujace brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonania innych
czynno$ci przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce op6Znienie.
W przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uplywie pierwotnego terminu
zwigzania ofertg, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (w
szczegblnosci gdy oferta zlozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci
finansowe Zamawiajacego i konieczne bylto podjecie dziatan zmierzajacych do
zabezpieczenia dodatkowych s$rodkéw finansowych umozliwiajacych zawarcie
umowy z Wykonawcg), co wptyneto na skrécenie czasu Wykonawcy na wykonanie
umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydluzenie terminu lub terminéw
wykonania umowy maksymalnie o czas , jaki mingt od uptywu pierwotnego terminu
zwigzania ofertg od dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystapienia jakiejkolwiek okoliczno$ci wymienionych w §13 ust.2.1 niniejszej
umowy, termin wykonania umowy moze ulec odpowiednio przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niZz okres trwania
tych okoliczno$ci. Wykonawca nie moze Zada¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych
kosztow bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub diuzszym czasem
wykonywania umowy.

2.2. Zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia:

2.2.1.

Zmiany  technologiczne  spowodowane w  szczeg6lno$ci  nastepujacymi

okoliczno$ciami:

a) z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robot, przez zastosowanie innych rozwigzan technicznych Ilub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektow
budowlanych , instalacji i urzadzen;

b) zuwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu przez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajacych jako$¢, parametry
techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajacych termin
realizacji zamdwienia;

c) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na poniesienie nizszych kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce
uzyskanie lepszej jakosci robot;

WZOR UMOWY
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d) pojawienie sie lepszej technologii wykonania zaprojektowanych robét
pozwalajacej na skrécenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonanych
robot lub prac, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;

e) konieczno$¢ realizacji umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdy zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy;

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot warunki geologiczne skutkujace niemozliwoscia
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét warunki terenowe, w szczeg6lno$ci istnienie
niezinwentaryzowanych  lub  btednie  zinwentaryzowanych  obiektow
budowlanych;

h) zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i
podmioty uzgadniajace dokumentacje projektows;

i) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa;

j) konieczno$¢ wykonania robdét oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia
zagrozenia, gdy zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub rob6t na terenie budowy lub sgsiadujgcych nieruchomosci a
inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad
lub podjecia innych czynnos$ci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrozenia.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w §13 ust.2.2.1
niniejszej umowy, mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i
technologii rob6t, zmiany lokalizacji budowlanych urzadzen, ograniczenie zakresu robét
objetych umowa lub zmiana wynagrodzenia.

2.2.2.

Zmiana oséb wykazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktérych
Wykonawca realizuje przedmiot umowy, kluczowych specjalistéw (kluczowych
pracownikdédw, kierownikéw budowy itp) wskazanych w ofercie lub umowie, moze
nastgpi¢ w nastepujgcych przypadkach: w razie np. $mierci, choroby, wypadku osoby,
lub jezeli wymiana takiej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn,
niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacja) lub wtedy, kiedy osoba ta nie wykonuje
obowigzkéw wynikajagcych z umowy. Zmiana musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych 0sdb musza by¢ co najmniej takie same jak wymagane w tresci w SIWZ;

2.3. Pozostale zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:

a)
b)

c)
d)

sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

zmiana obowigzujacej stawki podatku VAT;

zmiana przepisow podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.;

zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego z
realizacji cze$ci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy;

kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych unikniecie lub usuniecie kolizji;

WZOR UMOWY
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10.

f) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkujaca
niemozliwo$cig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ;

g) wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robét, ustug
lub dostaw;

h) rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do
wskazanego w ofercie wykonawcy, o ile postuzenie sie podwykonawca doprowadzi do
skrocenia terminu wykonania przedmiotu umowy;

i) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo;

j) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian w zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu
lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

W przypadku wystapienia jakiejkolwiek okoliczno$ci wymienionych w §13 ust. 2.3 lit. a, d, e, f

niniejszej umowy, mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i

technologii rob6t, jak réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek okolicznosci wymienionych w §13 ust. 2.3 lit. b, zmiana

stawki VAT dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonanego po dacie

podpisania aneksu do umowy.

W przypadkach okre$lonych w §13 ust. 2.2 i 2.3 niniejszej umowy, mozliwa jest rowniez,

powigzana ze zmiang sposobu zakresu $wiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana

rozliczenia lub zmiany wysoko$ci wynagrodzenia.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajacy moze wyrazié

zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwo$¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowien

umowy, ktdre nie dotycza tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

Nie stanowi zmiany umowy:

» zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana
rachunku bankowego);

» zmiana danych teleadresowych.

Strona wystepujagca o zmiane postanowienn zawartej umowy zobowigzana jest do

udokumentowania zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w §13 ust. 2. Wniosek o zmiane

postanowien zawartej umowy musi by¢ wyrazony na piSmie.

Zmiana umowy moze nastapi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Nie dotyczy.

§15
Zatrudnienie pracownikéw - umowa o prace

Wykonawca o$wiadcza, Ze osoby realizujgce w ramach przedmiotu umowy okres$lonego w §1
niniejszej umowy, nastepujace czynnosci:

a) Zagospodarowanie terenu;

b) Urzadzenia rekreacyjne w tym:

Zakup i montaz tawek ogrodowych wraz z wbetonowaniem;
Zakup i montaz Smietnikow wraz z wbetonowaniem;

Zakup i montaz - trenazer bicepsa + wyciskanie;

Zakup i montaz - prasa nozna + tawka;

Zakup i montaz - podciag ndg + jezdziec;

Zakup i montaz - narciarz + podnosiciel nég;

Montaz tablicy z regulaminem;

Budowa altanki kompletnej tagcznie z fundamentem

VVVVVYVYVYY
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Y

Montaz lamp solarnych posiadajacych instalacje off-grid z mozliwoscia tadowania

urzadzen mobilnych;

Montaz stotu do gier planszowych;

Montaz gotowego toru przeszkod MDP;

Instalacja monitoringu placu zabaw;

Montaz ogrodzenia z paneli gotowych na stupkach ocynkowanych malowanych

proszkowo 50x50x2 od spodu deska betonowa gotowa, wysoko$¢ ogrodzenia igcznie

210 cm.
s3 zatrudnione na umowe o prace (z wyjatkiem obstugi geodezyjnej oraz o0séb petiacych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie tj. kierownikéw budowy, kierownikéw robot,
inspektoréw nadzoru),

2. Wykonawca kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego nie krétszym niz 5 dni roboczych, zobowigzuje sie przedtozy¢ okreslone przez
Zamawiajgcego dowody/dokumenty w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéw
0s6b wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia.

3. W przypadku konieczno$ci zmiany - w okresie trwania niniejszej umowy - 0séb wykonujacych
w ramach umowy czynnos$ci o ktérych mowa w §15 ust 1 niniejszej umowy, Wykonawca
zobowiazany jest do przekazania Zamawiajagcemu dowodéw/dokumentéw to potwierdzajacych.
Obowigzek ten Wykonawca realizuje w terminie 5 dni od dokonania przedmiotowej zmiany.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo Kkontroli zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci
opisane w §15 ust 1 niniejszej umowy przez caty okres realizacji wykonywanych przez nie
czynnoSci, w szczeg6lnosSci poprzez wezwanie Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawcy do okazania dowodoéw/dokumentéw potwierdzajacych biezgce optacanie
sktadek i naleznych podatkéw z tytutu zatrudnienia tych osdb. Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwos$¢ przeprowadzenie kontroli bez wczesSniejszego uprzedzenia
Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy.

5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce, dowodow/
dokumentéw o ktérych mowa w §15 ust 2 niniejszej umowy w terminach okreslonych §15 ust.
2 i 3 niniejszej umowy, bedzie traktowane jako niewypeinienie obowigzku zatrudnienia
pracownikdw na umowie o prace i bedzie podstawa do naliczenia kar umownych w wysokosci
okreslonej w §10 ust. 1 niniejszej umowy, a takze moze by¢ podstawg do zawiadomienia
Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace z osobami wykonujgcymi
prace na warunkach okre$lonych w art. 22§1 ustawy Kodeks pracy, umowga cywilnoprawng,
celem przeprowadzenia przez Pafistwowa Inspekcje Pracy kontroli w tym zakresie.

6. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, gdy
Wykonawca nienalezycie wykonuje umowe, w szczego6lno$ci gdy nieuzasadniona zwloka w
wykonaniu obowigzkéw o ktédrych mowa w §15 ust. 2 i 3 niniejszej umowy, przekroczy 14 dni.
Prawo odstgpienia nalezy wykona¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o
podstawie odstapienia.

7. Wymogi o ktérych mowa w §15 niniejszej umowy wynikaja z zapisoéw art. 29 ust. 3a ustawy pzp.

YV VY

§16
Zamowienia dodatkowe, roboty zamienne

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ realizacji dodatkowych robét budowlanych nieobjetych
zamoOwieniem podstawowym o ile staly sie niezbedne, pod warunkiem Ze spetnione sg
przestanki okreslone w art. 144 ustawy pzp.

2. Niezbednym warunkiem wykonywania zamowienia dodatkowego jest sporzadzenie protokotu
koniecznos$ci z udziatem Wykonawcy i Projektanta a takze zatwierdzenia go do realizacji przez
Zamawiajacego oraz podpisanie przez strony umowy o zamoéwienie dodatkowe przed
przystgpieniem do ich wykonywania.

3. W przypadkach o ktéorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy pzp, Zamawiajacy po
dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamoéwien Publicznych ogloszenie o
zmianie umowy.
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4. Ewentualne roboty zamienne (tj. roboty wykonywane w sposéb odmienny od okreslonego
w umowie) moga by¢ wprowadzone poprzez podpisanie aneksu do umowy podstawowe;j.

5. Warunkiem wykonywania robdét zamiennych jest sporzadzenie protokotu Kkoniecznosci
z udziatem Wykonawcy i Projektanta oraz zatwierdzenia go do realizacji przez Zamawiajacego
przed realizacjg robdt zamiennych.

§17
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ ztytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umow3 stosuje sie przepisy: ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku - Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z péZzn. zm.), ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016, poz. 290 z pézn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego
o ile przepisy ustawy prawa zamoéwien publicznych nie stanowig inacze;.

3. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

Integralng cze$¢ umowy stanowia zalaczniki:

Oferta Wykonawcy - zatgcznik nr 1

STWIOR - zatacznik nr 2

Dokumentacja projektowa - zatacznik nr 3
Kosztorys ofertowy - zatgcznik nr 4

Dokument gwarancyjny (wzoér) - zatacznik nr 5
Harmonogram rzeczowo-finansowy - zatgcznik nr 6

ok wh e

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Jednostka OSP Ratutéw Dolny znak sprawy: RB.271.3.2020

Budowa strefy rekreacyjnej przy budynku OSP w miejscowosci Ratuléw w ramach
projektu wspolfinansowanego ze sSrodkow UE

Zalacznik nr 5 do umowy

Dokument Gwarancyjny (WZOR)

do umowy nr UG/.../2020 zdnia .........ceceren. r. zwanej dalej ,Umowg”

dotyczaca wykonania robét budowlanych w ramach zadania RB.271.3.2020 pn.:

~,Budowa strefy rekreacyjnej przy budynku OSP w miejscowosci Ratuté6w w ramach projektu
wspotfinansowanego ze sSrodkéw UE”

wystawiony W dnit: ....cocoeeevverneninien e

zwanego dalej Gwarantem.

1.

o1

9.

Gwarant zgodnie z Umowa udziela, Jednostce Ochotniczej Strazy Pozarnej w Ratutowie Dolnym z siedzibg w
Ratutéw, 34-407 Ciche, zwanej dalej Zamawiajgcym, gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym
mowa w §1 Umowy na okres .......... miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru koncowego robét tj. od
dnia ................ do dnia ......c.cenv.es,

. W przypadku stwierdzenia wady obiektu lub jego elementu, ktédre wymagaja wymiany lub naprawy istotnej,

termin gwarancji dla elementu lub odpowiednio obiektu, biegnie na nowo, od dnia podpisania protokotu
odbioru robdt zawierajacego potwierdzenie usuniecia wad lub wymiany elementu.

. W przypadku stwierdzenia wad obiektu lub jego elementu, ktérych naprawa nie jest istotna, okres

gwarancji ulega przedituzeniu o czas, w ciggu ktérego kupujacy wskutek wady nie moégt korzystac z
elementu lub obiektu, od dnia podpisania protokotu odbioru robdt zawierajacego potwierdzenie usuniecia
wad.

Gwarancja obejmuje réwniez materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji przedmiotu Umowy.

W okresie gwarancji Gwarant zobowiazuje sie do bezptatnego usuniecia wad przedmiotu umowy w

terminie:

a) 30 dni od chwili otrzymania przez Gwaranta pisemnego zawiadomienia od Zamawiajacego, jezeli nie
istnieje konieczno$¢ zgtoszenia wykonania robét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na
budowe,

b) 14 dni od chwili otrzymania przez Gwaranta pisemnego zawiadomienia od Zamawiajacego o
skutecznosci zgtoszenia wykonania rob6t budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe, jezeli
istnieje konieczno$¢ dokonania takiego zgtoszenia,

c) 14 dni od chwili otrzymania przez Gwaranta pisemnego zawiadomienia od Zamawiajacego dla
wyposazenia,

d) lub w innym, dtuzszym niz podane w pkt a ; b i ¢ terminie, jezeli zostanie on okre$lony przez
Zamawiajacego.

Potwierdzeniem usunietej wady bedzie protokolarne skwitowanie przez Zamawiajacego jej usuniecia.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie okresu gwarancji jezeli

dokonat zgtoszenia wady przed jego uptywem.

W przypadku zwloki Gwaranta w usunieciu wad zgtoszonych przez Zamawiajacego, stwierdzonych okresie

gwarancji, Gwarant bezwarunkowo upowaznia Zamawiajacego do zlecenia ich usuniecia innemu

podmiotowi wedtug wyboru Zamawiajacego, na koszt i ryzyko Gwaranta.

W razie stwierdzenia istnienia wad nienadajgcych sie do usuniecia Zamawiajacemu przystuguja

uprawnienia wynikajace z przepiséw kodeksu cywilnego o rekojmi za wady fizyczne.

10.Dokument Gwarancyjny zostat sporzadzony w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze

stron.

data, podpis, piecze¢ Gwaranta - Wykonawcy
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