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Zatacznik nr 4 do SIWZ

(Postanowienia wzoru umowy stanowiq element specyfikacji istotnych warunkéw
zamdéwienia. tym samym nalezy je interpretowa¢ tqcznie z pozostatymi czesciami SIWZ)

WZOR UMOWY nr UG/..../2020

Zawarta w dniu ... 2020 r. w Czarnym Dunajcu pomiedzy:
Gming Czarny Dunajec z siedzibg w Czarnym Dunajcu przy ul. J6zefa Pitsudskiego 2
NIP: 735-28-43-273, REGON: 491892162
reprezentowang przez:
1. Woéjta Gminy - Marcin Ratulowski
2. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Moniki Styrczula

zwang dalej w treSci umowy "Zamawiajacym”,

a:
V283 =16 A oY= PP
wpisang do Centralnej Ewidencji Dziatalnosci Gospodarczej / Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr
T2 o 13103741 0174 4 4 NSO S NIP: e REGON: ..ottt s eeeeeasesaeens
telefon kontaktowy: .......cccoeeovviiviniienne ,nr faksu: o adres mailowy: .......cccccvvrirnnnn

w imieniu ktorego dziata:

§ TN
zwanym dalej w tresci umowy "Wykonawca”,

(zapisy w przypadku KONSORCJUM)
a:
nastepujacymi firmami dziatajgcymi jako KONSORCJUM, powotane w celu wspélnego ubiegania sie o
udzielenie zamdéwienia publicznego:

L e e s - LIDER konsorcjum

Z SIEAZIDG W ettt e b s8££ AR R R R AR E R
NIP: oo ssssssaeseens REGON: ...irrrrseeerseessrssesssessssenns

telefon kontaktowy: .......ccceeevivivinicnenne ,nrfaksu: i, adres mailowy: ......ccccceevvninrnnn
e e e e e en e e e s e enn e - PARTNER konsorcjum

Z SIEAZIDG W ettt e et b8R8 R AR £8 SRR RS EE SRR AR R
|\ 0 0 TP REGON: ..cereereeereeemssensseesseesseeens

telefon kontaktowy: .......ccoeeeviveiviniinenne ,nrfaksu: s adres mailowy: ......ccceccvicerinnenn

reprezentowanymi przez:
- - Pelnomocnik konsorcjum, ustanowiony w mysl art. 23 ust. 2 ustawy
Prawo zamowien publlcznych do reprezentowania Konsorcjum w postepowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamowienia publicznego.

zwanymi dalej w tre$ci umowy ,Wykonawca”,
w wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego znak RB.271.4.2020, pn.: ,Wykonanie remontu drogi gminnej o
nawierzchni ttuczniowej na odcinku od 1+640 do 2+040 relacji Czarny Dunajec - Odrowqz w ramach
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zadania pn.: Historyczno-Kulturowo-Przyrodniczego szlaku wokét Tatr - Etap 1” oraz zgodnie z
przepisami art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamdéwien publicznych (tj. Dz. U. z
2019r. poz. 1843 z pézn. zm.), zawarta zostala umowa, zwana dalej: ,umowa” o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Moca niniejszej umowy Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres robot
objety dokumentacjag techniczng oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét, tj.:
»Wykonanie remontu drogi gminnej o nawierzchni ttuczniowej na odcinku od 1+640 do 2+040 relacji
Czarny Dunajec - Odrowqz w ramach zadania pn.: Historyczno-Kulturowo-Przyrodniczego szlaku
wokdét Tatr - Etap I,

2. Zakres zamo6wienia obejmuje wykonanie:

» Remont nawierzchni drogi gminnej na dlugosci 261,73m. (od km 1+640,00 do km
1+901,73) odcinek nr 2.1
» Montaz bariery (urzadzenie bezpieczenstwa ruchu) na dlugosci 9,91 m. (od km
1+896,63 do km 1+906,54)
» Remont nawierzchni drogi gminnej na diugosci 138,27m. (od km 1+901,73 do km
2+040,00) odcinek nr 2.2
3. Szczego6towy zakres i opis przedmiotu zamoéwienia zawiera:
a) Projekt budowlany $ciezki rowerowej (dla catosci);
b) Opracowanie dotyczace zakresu objetego zaméwieniem (odcinek dtugosci 400 m);
c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
d) Dokumentacja kosztorysowa - przedmiar robét.
e) Decyzja pozwolenia na budowe.
f) Dokumentacja z RDOS w Krakowie.

4. ZamoOwienie nalezy wykona¢ z materiatow zakupionych i dostarczonych na witasny koszt przez
Wykonawce.

a) Materiaty budowlane majg by¢ zgodne z wytycznymi Zamawiajgcego, dokumentacjg projektows,
(w tym dokumentacjg zamienng) oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét;

b) Zakupione materialy musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczajace do
stosowania.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy opisany w § 1 ust. 1 niniejszej umowy w
terminie okreslonym w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, z zachowaniem nalezytej staranno$ci, zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami i normami budowlanymi oraz zgodnie z ofertg z dnia ........... (data
wptywu) stanowigca zalacznik nr 1 do umowy.

6. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy opisany w § 1 ust. 1 niniejszej umowy na
podstawie dokumentacji technicznej oraz  zgodnie zwarunkami wykonania iodbioru
okres§lonymi w Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych, stanowigcych zatgczniki do
niniejszej umowy.

§2

Zobowiazania Stron

1. Zamawiajacy zobowiazuje sie do:
1.1. Przekazania Wykonawcy posiadanej dokumentacji technicznej;
1.2. Wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy wraz
z dziennikiem budowy w terminie do 14 dni liczac od dnia podpisania umowy;
1.3. Zapewnienia na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;
1.4. Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;
1.5. Odebrania przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
1.6. Terminowej zaptaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
2. Wykonawca zobowiazuje sie do:
2.1. Przejecia terenu budowy od Zamawiajacego;
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2.2,
2.3.

2.4,

2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12,
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

Zabezpieczenia i wygrodzenia terenu budowy;

Zabezpieczenia mienia uzywanego do wykonania robd6t (mienie Zamawiajgcego
i Wykonawcy) przed kradzieza i zniszczeniem oraz uszkodzeniem, przejmujac
odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w tym mieniu na skutek naruszenia przez
Wykonawce tego obowiagzku;

Informowania z trzydniowym wyprzedzeniem wtascicieli dziatek i posesji o rozpoczeciu robot
ziemnych, takze na drogach dojazdowych i posesjach oraz o ewentualnych utrudnieniach w
ruchu;

Zapewnienia dozoru mienia na terenie robét na wtasny koszt;

Weryfikacji przed przystgpieniem do robdt, przebiegu istniejacego uzbrojenia
podziemnego i naziemnego z wtascicielami sieci;

WyKkonania pelnego zakresu Przedmiotu umowy, ktéry jest konieczny z punktu widzenia
dokumentacji przetargowej, przepiséw prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j -
w tym zgodnie ze wskazaniami nadzoru inwestorskiego - dla uzyskania koricowego efektu
okre§lonego w przedmiocie zamoéwienia, a wiec wykonaé¢ zadanie bez wzgledu
na wystepujace trudnosci i nieprzewidziane okolicznos$ci, jakie moga wystgpi¢ w trakcie
realizacji zamdéwienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie Przedmiotu
Umowy z nalezyta starannoscig wlasciwg dla zawodowego charakteru prowadzonej przez
Wykonawce dziatalno$ci;

Realizacji oraz koordynacji wszystkich robét i dostaw zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;

Wykonania robdt budowlanych z wykorzystaniem materiatéw wilasnych i wiasnym
sprzetem. Za wszelkie uszkodzenia towaru lub pogorszenia ich jako$ci wynikte w trakcie
transportu, roztadunku czy rob6t odpowiada Wykonawca;

Wykonania przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tj. Dz.U. 2016, poz. 290 z pézn.
zm.). Wykonawca zobowigzany jest do okazania, na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polskga norma lub aprobata
techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu oraz urzadzenia do
zainstalowania/zamontowania;

Dostarczania niezbednych dokumentéw potwierdzajagcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow iurzadzen wtym np. wynikow oraz
protokotéw badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej
Umowy;

Organizacji zaplecza technicznego budowy;

Oznaczenia i nalezytego zabezpieczenia terenu budowy.

Sporzadzenia dokumentacji powykonawczej/inwentaryzacji geodezyjne;j.

Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczes$liwych
wypadkéw pracownikéw i 0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdéw;

W przypadku robét zanikowych lub podlegajacych zakryciu - zgtaszania Inspektorowi
Nadzoru tychze prac do odbioru przed zasypaniem;

Uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy i urzadzen, jak
réwniez terendéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym
dokonania na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub wuszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektow, fragmentoéw terenu, drég, nawierzchni lub instalacji;
Dbania o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym stanie
i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;

Informowania Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wplyngé na jako$¢ roboét lub termin
zakonczenia robdt;

Zawiadamiania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robé6t budowlanych nieobjetych
dokumentacja projektowa.

Opracowania planu BIOZ;
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2,22,

2.1.

2.2,

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Zapewnienia na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub

utylizacji, acznie z kosztami utylizacji;

Jako wytwarzajacy odpady - do przestrzegania przepisOw prawnych wynikajacych

z nastepujacych ustaw:

» Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony Srodowiska (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1396,
z pézn. zm.),

» Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (tj. Dz.U. 2019r., poz. 701 z pézn. zm.).

Powotane przepisy prawne wykonawca zobowigzuje sie stosowa¢ zuwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone

p.poz i dozdér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania

robét na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi

robotami;

Terminowego wykonania iprzekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz

oSwiadczenia, Ze roboty ukonczone przez niego s3g catkowicie zgodne zumowg i

odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy;

Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczeristwo wszelkich dziatan

prowadzonych na terenie robdét ipoza nim, azwigzanych z wykonaniem przedmiotu

umowy;

Zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i wjej bezposrednim

otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

Kompletowania w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami

Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow

niezbednych przy odbiorze;

Usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie

trwania rob6t w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do

ich usuniecia;

Ponoszenia wyltacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem nie

wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca

zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.

§3
Podwykonawcy

1. Podwykonawstwo - zasady ogolne:

Zapis w przypadku wskazania Podwykonawcow na etapie zawierania umowy

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé zamoéwienie sitami wlasnymi oraz przy udziale
Podwykonawcow.

Zakres rzeczowy robot/dostaw/ustug, ktéry Wykonawca zrealizuje angazujac Podwykonawcow:
a) Podwykonawca (podaé nazwe albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i 0séb
do kontaktu z nimi, siedzibe, podstawe prowadzenia dziatalnosci gospodarczej)

1L QST TD 0] 10 Y R

oraz dodatkowo zapisy w przypadku nie wskazywania Podwykonawcéw na etapie zawierania
umowy

1.1.

1.2,

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze powierzy¢ Podwykonawcom

wykonanie tych cze$ci zamdwienia, ktérych powierzenie wskazat w Ofercie.

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze réwniez:

1.2.1. wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie
z zastrzezeniem §3 ust. 1.7 niniejszej umowy,

1.2.2. zrezygnowac z podwykonawstwa,

1.2.3. zmieni¢ Podwykonawce.
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile
s3 juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow
i os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w pdZniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robdt budowlanych lub ustug.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania cze$ci zamo6wienia na roboty budowlane
lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego
przedstawia o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy pzp, lub o$wiadczenia
lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawca innym lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania cze$ci zaméwienia Podwykonawcy.

Powierzenie Podwykonawcy cze$ci zamowienia innych niz wskazane przez Wykonawce w
ztozonej Ofercie musi by¢ uzasadnione przez Wykonawce na piSmie i pisemnie
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje wlasne
dzialania i zaniechania.

Powierzenie wykonania czeSci zamdwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Wykonawca zapewnia, ze Podwykonawcy beda przestrzegaé wszelkich postanowien
umowy i przyjmuje odpowiedzialno$¢ z tego tytutu.

2. Umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane:

2.1

2.2,

2.3.

2.4,

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w §3
ust. 1.2 niniejszej umowy, nie podzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do
wykonania robét ktéregokolwiek Podwykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3

roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na
roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym

Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy

na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku,

gdy:

2.4.1. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w projekcie umowy o podwykonawstwo bedzie dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2.4.2. Termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamOwienia wskazany w §4 ust. 2 niniejszej umowy lub jest na tyle odlegly, ze
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

czyni nieprawdopodobnym wykonanie robét budowlanych w okre$lonym w
umowie terminie;

2.4.3. Umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy
od odbioru rob6t przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy
przez zamawiajacego;

2.4.4. Umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umoéw o roboty
budowlane, dostawy lub ustugi zwigzane z realizacjg niniejszego zamoéwienia z
dalszymi Podwykonawcami, w szczego6lnosci zapisow uzalezniajacych podpisanie
tych uméw od akceptacji Zamawiajacego;

2.4.5. Umowa nie zawiera wskazania cen lub zawiera zapisy dotyczace utajnienia tresci
umowy w zakresie cen wobec Zamawiajgcego;

2.4.6. Umowa nie spetnia wymagan okres$lonych w SIWZ.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane, w terminie 14 dni,

uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane przedklada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w przypadkach o ktérych

mowa w §3 ust. 2.4 niniejszej umowy.

Nie zgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy

przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g dostawy lub ustugi,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo

o wartosci mniejszej niz 50.000 zlotych.

W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo, postanowienia §3 ust. 2 niniejszej

umowy, stosuje sie odpowiednio.

3. Zaplata wynagrodzenia w ramach podwykonawstwa na roboty budowlane:

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

Zamawiajagcy  dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowana przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowiagzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamo6wienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w §3 ust. 3.1 niniejszej umowy, dotyczy wylacznie
nalezno$ci  powstatych  po  zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajagcemu  poswiadczonej za  zgodno$¢  zoryginatem  kopii = umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa
w §3 ust. 3.1 niniejszej umowy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, oktéorych mowa w§3 ust. 3.4 niniejszej umowy,
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
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» nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

» zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$ci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy, albo

» dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

3.6. Wprzypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w §3 ust. 3.1 niniejszej umowy, Zamawiajgcy potraca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

3.7. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktéorych mowa w§3 ust. 3.1 niniejszej umowy, lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

4. Inne ustalenia w zakresie podwykonawstwa:

4.1. W przypadku realizacji cze$ci przedmiotu niniejszej umowy przez Podwykonawce badz
dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu w dokumenty
finansowe potwierdzajace uregulowanie nalezno$ci wynikajacych z umowy pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcg badz dalszym Podwykonawca.

4.2. Wykonawca obowigzany jest informowaé¢ Zamawiajacego o wysokoSci wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom i o zaptatach dla Podwykonawcéw awraz zfakturg za
wykonane roboty przedstawi Zamawiajagcemu kserokopie potwierdzonego przelewu
bankowego na kwote nalezng Podwykonawcom.

4.3. Konieczno$¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w §3 ust. 3.1 niniejszej umowy, moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamoéwienia publicznego przez
Zamawiajgcego.

§4

Termin wykonania zamoéwienia

=

Wykonanie zobowigzan niniejszej umowy rozpoczyna sie z dniem jej zawarcia.

Termin wykonania catego przedmiotu umowy: od dnia 01.07.2020 do dnia 30.09.2020r.

3. Z uwagi na obszar Natura 2000, prace majg by¢ prowadzone w terminach zgodnych z
wytycznymi RDOS.

N

§5

Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

1. Zgodnie z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamoéwienia i ztozong Oferta,
Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie ryczaltowe:

1.1. Obejmujace Wykonanie ..........cooceeveveicersieeniienseneieennnene , W wysokoSci:
Cena netto: .................. ZIotych
653 (011 0D PP )
Cena brutto: wenenns ZIOtych
(ST O ettt bbb s £ R LR SRR R R )
Podatek VAT (wg obowiazujacej ustawowo stawki)................ %, . e ztotych

2. Wynagrodzenie podane jest w formie ryczaltu, ktérego definicje okresla art. 632 Kodeksu
cywilnego i ktéry obejmuje wszystkie naktady Wykonawcy, a w tym materiaty i prace, ktére sa
niezbedne do wykonania kompletnego przedmiotu umowy, bez konieczno$ci ponoszenia przez
Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.
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Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w §5 ust. 2 niniejszej umowy, obejmuje wszystkie
koszty zwigzane z realizacja robét objetych dokumentacja projektowa w tym ryzyko Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych zrealizacja przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikdw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

W razie zmiany podstawy podatku VAT, zostanie on doliczony zgodnie z przepisami
obowigzujacymi w momencie wystawienia faktury.

Koszty wykonania zasilania i zuzycia wody oraz energii elektrycznej wraz z kosztami miernikow
i licznikdw ponosi Wykonawca.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do Zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej
umowy.

§6

Rozliczenia finansowe

Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty, nastepowal bedzie sukcesywnie, na

podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce.

Dopuszcza sie fakturowanie czgstkowe w wysokosci do 80% warto$ci wykonanych

i odebranych robét bez zastrzezen.

Platnos$ci beda dokonywane przelewem na wskazany na fakturze przez Wykonawce rachunek

bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury wraz

z zatwierdzonym protokotem odbioru robét.

» do kazdej wystawionej faktury VAT winien by¢ zalaczony protokoét rzeczowo-finansowy
odbioru wykonanego zakresu robot, zatwierdzony/podpisany przez Inspektora/éw nadzoru
inwestorskiego dziatajgcego/ych w imieniu Zamawiajacego;

> jezeli Wykonawca zatrudnia Podwykonawcéw, ustalone wynagrodzenie przystugujace
Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie realizowat po przedstawieniu przez Wykonawce dowoddéw
potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom lub po ztozeniu pisemnego o$wiadczenia, Ze przy realizacji zamowienia,
bedacego przedmiotem niniejszej umowy, nie zawierat zadnych uméw z Podwykonawcami.

4. Protokot odbioru rob6t sporzadzony bedzie przez Kierownika budowy.

5. Warto$¢ wykonanych robot bedzie okreslana na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych.

6. Faktura ma by¢ wystawiany przez Wykonawce na:
Gmina Czarny Dunajec, ul. J6zefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec,
NIP: 735-28-43-273, REGON: 491892162
i doreczona na adres:
Urzad Gminy Czarny Dunajec, ul. J6zefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec.

7. Zaptata faktury konicowej nastagpi po dokonaniu odbioru koncowego bez zastrzezen
i przekazaniu do uzytkowania cato$ci przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
§7 niniejszej umowy.

8. Za nieterminowe ptatnosci faktur przez Zamawiajacego, Wykonawca ma prawo naliczy¢
odsetki ustawowe.

9. Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie ma prawa cesji ani przelewu
wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecia (art. 509 Kodeksu cywilnego).

§7

Warunki odbioru

1. Strony zgodnie postanawiajg, Ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) Odbiory czesSciowe polegajagce na sprawdzeniu ilo$ci ijako$ci wykonanych robot
z procentowym okresleniem zaawansowania robét w stosunku do Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych. Laczna warto$¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 80%
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

2) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3) Odbior koncowy.

4) 0dbiodr pogwarancyjny, przed uptywem okresu gwarancyjnego dla wykonanych roboét.
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10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do odbioru koncowego przedmiot zamoéwienia
wykonany w cato$ci zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami
i wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Jezeli catos¢
robot zostanie zakonczona i przejdzie zadawalajgco wszystkie badania, Wykonawca zglosi
gotowo$¢ dokonania odbioru koncowego wykonanych robét w formie pisemnego oswiadczenia
ztozonego do siedziby Zamawiajgcego, najpézniej w dniu okreslonym w §4 ust. 2 niniejszej
umowy oraz wpisu do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Zamawiajacy zobowigzuje sie najp6zniej w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania
zawiadomienia o zakoniczeniu robét, przystapi¢ do czynnosci odbioru robét.
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu o$wiadczenia o wykonaniu robét
zgodnie z dokumentacjg i sztuka budowlana.
W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru t.j:

» niezbedne dokumenty powykonawcze (w przypadku gdy zakres wykonanych roboét, rézni sie
od zakresu roboét okreslonego w dokumentacji technicznej);
koncowe rozliczenie finansowe inwestycji;
certyfikaty atesty oraz $wiadectwa zgodnosci uzytych materiatow, karty urzadzen itp;
oswiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu robot;
dziennik budowy;
Dopuszcza sie odbiory czastkowe zgodnie z warunkami ptatnosci inwestycji okreslonymi
w §6 niniejszej umowy.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.
Jezeli w toku czynnosSci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich nie zakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z
powodu nie przeprowadzenia wymaganych proéb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac
odbiér konicowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ich zloZzono$¢ techniczng, a po jego
uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniaja w tresci protokotu termin i spos6b usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Za dzien faktycznego odbioru konicowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy, protokotu odbioru konicowego robét bez zastrzezen.
Dokonanie bezusterkowego odbioru koricowego i sporzadzenie protokotu odbioru koicowego
stanowig niezbedny warunek do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowe;j.
Strony ustalaja, ze dniem wykonania przedmiotu umowy (w tym robo6t budowlanych) jest
dzien okres$lony protokotem koncowym odbioru robo6t bez wad i usterek istotnych, ktéry
stanowi wytaczny dokument potwierdzajacy wykonanie przedmiotu umowy.
Odbiory pogwarancyjne zwolywane s3a przez Zamawiajacego w terminach i w sposob
ustalony w protokole odbioru koncowego.
Gotowo$¢ do odbioru pogwarancyjnego Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu na pi$mie 5 dni
przed datg gotowosci do odbioru pogwarancyjnego.
Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy i
Uzytkownika, w terminie 5 dni roboczych od daty zgloszenia.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okre$lonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne
lub technologiczne usuniecia danej wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

YVVVY
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§8
Kierownik budowy
1. Wykonawca ustanawia, iz Kierownikiem budowy/robdét jest Pan/Pani .......c.cccoeicriiinieninne ,
posiadajacy/a uprawnienia Nr ... , ktéry/a jest uprawniony/a do
dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach okre$lonych w ustawie Prawo
budowlane.

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy/robot
na inng osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajgcego, w postepowaniu o udzielenie zaméwienia prowadzacym do zawarcia umowy,
po poinformowaniu o zamiarze dokonania takiej zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i
uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, nie p6zniej niz w terminie 3 dni roboczych przed
planowanym skierowaniem nowego Kierownika budowy do realizacji Umowy, a w sytuacjach
nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu
poprzedzajagcym nie jest mozliwe - w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w
wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuZenia
terminu zakonczenia robét. Zmiany tresci, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, nie wymagaja
formy aneksu.

3. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, przez caty czas ich wykonywania.

4. Kierownik budowy zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami przez
niego upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestycji.

5. Wykonawca oraz Kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, Kierownikowi projektu, Projektantowi oraz osobom przez nich
upowaznionym wstep na teren budowy oraz dostep do dziennika budowy.

§9

Inspektorzy nadzoru

. Zamawiajacy ustanawia jako Inspektora nadzoru inwestorskiego:
w branzy drogowej Pana/Panig: .........cccoceviiniiinieiinne e
posiadajacego/a uprawnienia Nr ........ccecceeveeereiessencseeseies e e
ktéry/a jest uprawniony/a do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach okreslonych
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016, poz. 290 z pézn. zm.).

. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji rob6t realizowanych
na podstawie Umowy, kontroli jakos$ci robot i ich wykonania, zgodnie z oferta Wykonawcy.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje, ktore sg wigzace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢ Zamawiajgcemu na
piSmie w terminie 2 dni zastrzezenia do decyzji i polecenn Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora zajetym w stosunku do ich tresci, bedg podlegaty
rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

. Inspektor nadzoru wypetnia obowigzki i dziala w ramach upowaznien wyszczegélnionych w
umowie i przepisach odrebnych w szczegdlnosci:

a) sprawuje kontrole w zakresie zgodnoSci realizacji robét z dokumentacjg projektows,
pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi przepisami oraz polskimi normami,

b) nie dopuszcza do wbudowania materiatéw nie posiadajacych atestow lub certyfikatow lub
innych wymaganych dokumentéw okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz.U. 2016, poz. 290 z pézn. zm.),

c) sprawdza jako$¢ wykonanych robot oraz zainstalowanych urzadzen i wyposazenia a takze
nie dopuszcza do zastosowania urzadzen i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie,

d) sprawdzaiodbiera roboty zanikajace i ulegajgce zakryciu,

e) uczestniczy w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i
gotowych elementow,
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f) potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadz6r nad usunieciem wad i usterek
przez Wykonawce,
g) sprawdza stosowanie przepiséw BHP na budowie, w tym w szczeg6lnosci:

>
>
>

stosowanie sSrodkéw ochrony indywidualnej w zakresie odziezy ochronne;j,
$rodki ochrony gtowy - kaskéw ochronnych,
$rodki ochrony twarzy i oczu.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6. Zmiana osoby pelnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

7. Inspektor Nadzoru dokona sprawdzenia iloSciowego i jako$ciowego robo6t (w tym takze podlegajacych
zakryciu) w terminie 3 dni od daty ich pisemnego zgtoszenia do odbioru przez Wykonawce.

§10
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Za opOznienie w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien
opOZnienia (termin zakoniczenia robét okreslono w §4 ust. 2 niniejszej umowy),

Za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji - w wysokosci
0,2% wynagrodzenia brutto, okre$lonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien
opOZnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

Za odstagpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy.

Za zwloke w przekazaniu Zamawiajgcemu wymaganych dowodéw/dokumentéw
potwierdzajacych spetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce os6b przy pomocy ktérych Wykonawca bedzie
realizowat umowe o ktérych mowa w §15 niniejszej umowy, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, okreSlonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien
zwtoki.

Za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, w wysokos$ci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §5 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki,

Za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §5 ust. 1 niniejszej Umowy,

W przypadku nie przedtoZzenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, jesli zachodzi obowigzek jej przedlozenia,
w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §5 ust 1 niniejszej Umowy,
W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
jesli zachodzi obowigzek jej przediozenia, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w §5 ust. 1 niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne: za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej

umowy.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych, oile
wartos¢ faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.

4. Naleznos$ci wynikajace z naliczonych kar umownych staja sie wymagalne w terminie 3 dni od dnia
doreczenia Stronie zobowigzanej do ich zaptaty pisemnego oswiadczenia o naliczeniu kary umowne;.

§11
Prawo odstapienia od umowy

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 7 dni o powzieciu wiadomosci o przyczynach
odstgpienia, gdy:
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1) Wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,-
odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy.

2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny
zniniejsza umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacjami  technicznymi
lub wskazaniami Zamawiajgcego.

3) Kierownik budowy wskazany przez Wykonawce w sposéb razacy nie dopelnia swoich
obowigzkéw wynikajacych z przepiséw Prawa Budowlanego a takze nie dopetnia swoich
obowigzkéw w zakresie obecnos$ci na budowie pomimo co najmniej dwoch pisemnych
upomnien wystosowanych przez Zamawiajgcego.

4) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni.

5) Wykonaweca nie podjat realizacji prac w terminie 14 dni od umowne;j daty ich rozpoczecia
lub w terminie 3 dni od wezwania go przez Zamawiajacego do ich rozpoczecia z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy;.

6) Otwarto likwidacje Wykonawcy (firmy).

7) Jezeli zostanie wydany nakaz zajecia nieruchomosci Wykonawcy w toku postepowania
egzekucyjnego.

2.  Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty wystawionych faktur VAT mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okre§lonego w niniejszej
umowie,

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu
odbioru.

3. Odstapienie od umowy, o ktérym mowa w §11 ust. 1 i 2 niniejszej umowy , powinno nastgpic
w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego oswiadczenia ipowinno zawieral
uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace
obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej to winy nastapito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru roboét przerwanych,
jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) wterminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w §11 ust. 4 pkt 2) niniejszej
umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdétowy protokot
inwentaryzacji rob6t w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robét wedtug
stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji robot w toku stanowié¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy wrazie odstgpienia od umowy zprzyczyn, za ktéore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robdot wterminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostalty wykonane do dnia odstagpienia.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowa,
Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze
od umowy odstapi¢, oraz powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§12
Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie rob6t jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztuka budowlang,
normami technicznymi iinnymi warunkami umowy oraz, Ze nie posiadaja one wad, ktoére
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

pomniejszaja warto$¢ robot lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania, zgodnie zjego
przeznaczeniem.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
robot objetych umowg, stwierdzone w toku czynnosci odbioru konicowego i powstate w okresie
trwania rekojmi.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ...... miesiecznej gwarancji za wady fizyczne liczac od daty
odbioru konicowego catego przedmiotu umowy.

Zakres odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu gwarancji wynika z dokumentu gwarancyjnego
wydanego Zamawiajacemu i przyjetego przez niego najpézniej w momencie odbioru konicowego,
ktérego wzér stanowi zalacznik nr 4 do niniejszej umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajace wartosé
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robét, a takze za usuniecie tych wad i usterek
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji nie uchybiajg uprawnieniom przystugujacym z
tytutu rekojmi za wady.

Jezeli wada elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu dla
ktérego okres gwarancji juz minagt, Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad w obu
elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad, okres gwarancji elementéw objetych naprawa
zostanie wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wady, a
datg ich usuniecia.

Jezeli naprawa wad wyltaczyta z mozliwosci uzytkowania inne elementy przedmiotu umowy,
okres gwarancji zostanie wydtuzony zgodnie z zapisem w §12 ust. 7 niniejszej umowy i dotyczy¢
bedzie réwniez tych elementow.

Wykonawca organizuje na wilasny koszt przeglady gwarancyjne i pogwarancyjne z udzialem
zaproszonych przez Zamawiajacego bezposrednich uzytkownikéw, Inspektora nadzoru a gdy
zajdzie uzasadniona potrzeba, réwniez z udziatem rzeczoznawcow. Wykonawca ponosi koszty
udziatu rzeczoznawcow, jezeli przyczyna ujawnionych wad bedzie lezata po jego stronie.

Jezeli usuniecie wad lub usterek ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca zobowigzany jest powiadomié¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zasad
wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie
zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady.

Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
umowy istniejacych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze,
lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po uptywie terminu
wynikajgcego z przepiséw ustawy z dnia 23 kwietnia 1961r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2016r.,,
poz. 380 z p6zn. zm) , z zastrzezeniem §12 ust. 13 niniejszej umowy.

Bieg rekojmi ulega zawieszeniu na czas niezbedny do usuniecia wady uniemozliwiajgcej
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

W okresie obowigzywania rekojmi, Wykonaweca jest zobowigzany do usuniecia wszelkich wad,
jakie wystapia w okresie trwania rekojmi, do nadzorowania usuwania tych wad oraz
ewentualnego dochodzenia roszczen odszkodowawczych wobec wszystkich uczestniczacych w
robotach inzynieréw, architektéw oraz przedsiebiorcow. Dziatania powyzsze Wykonawca
podejmie przy wykorzystaniu odpowiedniego personelu fachowego lub rzeczoznawcéow.

0 wykryciu wady w okresie obowigzywania gwarancji Zamawiajacy powiadomi Wykonawce w
formie pisemnej, w terminie 7 dni.

Do zachowania terminéw zawiadomienia o wadach przedmiotu umowy wystarczy wystanie
przed uptywem terminéw listu poleconego.

Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wtasny koszt, w uzgodnionym terminie nie dtuzszym
niz 1 miesiac, wszystkie wady odnoszace sie do przedmiotu umowy, jezeli Zamawiajacy zazadat
tego na piSmie przed uptywem okresu rekojmi.

Termin usuniecia wad okre$la Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawca, bioragc pod uwage
niezbedny czas i techniczne mozliwos$ci ich usuniecia, pisemnie informujgc o nich Wykonawce.
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19.

20.

21.

22.

23.
24.

Roszczenia z tytutu rekojmi mogag by¢ dochodzone takze po uplywie terminu rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

Wady ujawnione w okresie rekojmi beda kwalifikowane przy udziale Stron oraz prawidtowo
oceniane pod wzgledem przyczyny ich powstania, wedlug stanu na dzien sporzadzenia
protokotu.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 7 dni przed
dokonaniem ogledzin.

Protok6t z komisyjnego zakwalifikowania wad otrzyma Wykonawca bezposrednio po
zakonczeniu dziatania komisji kwalifikujgcej wady.

Usuniecie wady zostanie protokolarnie odebrane przez Zamawiajacego.

W przypadku zwtoki Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub
rekojmi (ktéra wynosi¢ bedzie 14 dni od daty doreczenia), Zamawiajgcy moze zleci¢ ich
usuniecie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§13
Zmiana umowy

Wszelkie zmiany iuzupetnienia treSci umowy moga by¢ dokonywane wylgcznie w formie
pisemnie sporzadzonego aneksu lub umowy podpisanej przez obie strony.
Zamawiajacy, poza mozliwos$cig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3,4, 5,
6 ustawy Pzp, przewiduje rowniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy,
takze w stosunku do tre$ci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w
nastepujacych okolicznosciach:
2.1. Zmiany termin6w wykonania umowy:

2.1.1. Zmiany wynikajace z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione

i niemozliwe do unikniecia przez wykonawce opodZnienie oraz opo6zZnienia i

niedotrzymania terminéw wynikajace z powodu sity wyzszej w szczeg6lnosci:

a) klesk zywiotowych;

b) warunkéw atmosferycznych odbiegajacych od typowych dla danej pory roku,
uniemozliwiajgcych prowadzenie rob6t budowlanych/prac geologicznych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, np. dlugotrwate
opady atmosferyczne, wysokie stany wod gruntowych, lokalne podtopienia, stany
zagrozenia powodziowego; wystapienie niskich temperatur;

c) sity wyzszej, ktorej pojecie oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace
zaistnie¢ w przysztosci, ktore majg wptyw na realizacje umowy, znajdujgce sie
poza realng kontrola stron i ktérych nie mozna byto przewidzie¢ lub ktére, cho¢
przewidywane byly nieuniknione, nawet przy przedsiewzieciu przez
Zamawiajacego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia
takich wydarzen. Pojecie to obejmuje w szczeg6lnosci takie wydarzenia jak:
zamieszkKi, protesty mieszkancéw, wojny, pozary, powodzie, dtugotrwate ulewy,
huragany, trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie, pandemie, strajk
generalny lub branzowy trwajacy dtuzej niz 5 dni.

d) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robdét budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréow, w szczegolnosci:
wiatr uniemozliwiajacy prace maszyn budowlanych, gwattowne opady deszczu
(oberwanie chmury), opady $niegu, gradobicie, burze z wyladowaniami
atmosferycznymi, dtugo utrzymujace sie wody powierzchniowe i gruntowe w tym
wody pochodzace z opaddéw lub roztopéw pozimowych zwiaszcza w terenach
trudnodostepnych (lesnych, podmoktych, bagnistych).

e) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robdét budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen zgodnie z technologia przewidziang przez
projektantow.

2.1.2. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez wykonawce opdZnienia, w szczeg6lnosci:
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2.1.3.

2.14.
2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

a) wystapienia w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych;

b) natrafienia w trakcie prowadzenia robét na niewypaty i niewybuchy;

c) konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych;

d) wystagpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegdlnosSci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen,
instalacji lub obiektow infrastrukturalnych.

Zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktére

spowodowaty niezawinione i niemozliwe do wunikniecia przez Wykonawce

opOZnienie, w szczego6lnosci:

a) wstrzymanie robdt przez zamawiajacego;

b) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

Konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub zaméwien dodatkowych.

Zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji i

innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w

szczegblnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw zajetych pod

inwestycje, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez

Wykonawce op6znienia, w szczeg6lnosci:

a) przekroczenie okreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji
nie ma - typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez
organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

b) odmowa wydania przez podmioty administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w
tym odmowa udostepnienia przez wtascicieli nieruchomosci do celéw realizacji
inwestycji.

Zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajgce na bezpieczenstwo Zzycia,
zdrowia, mienia, lub robét na terenie budowy lub sasiadujacych nieruchomosci a
Inspektor nadzoru wydat Wykonawcy polecenie wykonania robdt, usuniecia wad lub
podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jezeli
konieczno$¢ polecenia wynikta z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego.
Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujagce brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonania innych
czynnosci przewidzianych umowg, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opdznienie.
W przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu
zwigzania ofertg, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (w
szczegbOlnosci gdy oferta zlozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci
finansowe Zamawiajacego i konieczne bylo podjecie dziatan zmierzajacych do
zabezpieczenia dodatkowych s$rodkow finansowych umozliwiajacych zawarcie
umowy z Wykonawcg), co wptyneto na skrécenie czasu Wykonawcy na wykonanie
umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminéw
wykonania umowy maksymalnie o czas , jaki minagt od uptywu pierwotnego terminu
zwigzania ofertg od dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystapienia jakiejkolwiek okoliczno$ci wymienionych w §13 ust.2.1 niniejszej
umowy, termin wykonania umowy moze ulec odpowiednio przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres trwania
tych okoliczno$ci. Wykonawca nie moze zada¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych
kosztow bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub dituzszym czasem
wykonywania umowy.

2.2. Zmiana sposobu spelnienia swiadczenia:

2.2.1.

Zmiany  technologiczne  spowodowane w  szczegdlno$ci  nastepujacymi
okolicznosciami:

WZOR UMOWY
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a)

b)

d)

g)

h)

j)

z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robét, przez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektéw
budowlanych, instalacji i urzadzen;

z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu przez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajacych jako$é, parametry
techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajacych termin
realizacji zamdwienia;

pojawienie sie na rynku materiatéw lub wurzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na poniesienie nizszych kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce
uzyskanie lepszej jako$ci robot;

pojawienie sie lepszej technologii wykonania zaprojektowanych robét
pozwalajacej na skrocenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonanych
robot lub prac, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;

konieczno$¢ realizacji umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdy zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t warunki geologiczne skutkujgce niemozliwo$cia
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét warunki terenowe, w szczeg6lnosci istnienie
niezinwentaryzowanych  lub  btednie  zinwentaryzowanych  obiektow
budowlanych;

zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnienn przez organy administracyjne i
podmioty uzgadniajace dokumentacje projektows;

konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych Ilub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa;

konieczno$¢ wykonania robdt oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia
zagrozenia, gdy zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub rob6t na terenie budowy lub sgsiadujgcych nieruchomosci a
inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad
lub podjecia innych czynnos$ci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrozenia.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w §13 ust.2.2.1
niniejszej umowy, mozliwa jest w szczeg6lnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i
technologii rob6t, zmiany lokalizacji budowlanych urzadzen, ograniczenie zakresu robét
objetych umowa lub zmiana wynagrodzenia.

2.2.2. Zmiana os6b wykazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktérych
Wykonawca realizuje przedmiot umowy, kluczowych specjalistéw (kluczowych
pracownikéw, kierownikéw budowy itp) wskazanych w ofercie lub umowie, moze
nastgpi¢ w nastepujgcych przypadkach: w razie np. $mierci, choroby, wypadku osoby,
lub jezeli wymiana takiej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn,
niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacja) lub wtedy, kiedy osoba ta nie wykonuje
obowigzkéw wynikajagcych z umowy. Zmiana musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajacego. Kwalifikacje i do$wiadczenie
wskazanych os6b musza by¢ co najmniej takie same jak wymagane w tresci w SIWZ;

2.3. Pozostate zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:

WZOR UMOWY
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a) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

b) zmiana obowigzujacej stawki podatku VAT;

Cc) zmiana przepiséw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.;

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego z
realizacji czeSci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy;

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych unikniecie lub usuniecie kolizji;

f) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkujaca
niemozliwos$cig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ;

g) wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robét, ustug
lub dostaw;

h) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

3. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek okoliczno$ci wymienionych w §13 ust. 2.3 lit. a, d, e, f
niniejszej umowy, mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i
technologii robot, jak réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

4. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek okoliczno$ci wymienionych w §13 ust. 2.3 lit. b, zmiana
stawki VAT dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonanego po dacie
podpisania aneksu do umowy.

5. W przypadkach okre$lonych w §13 ust. 2.2 i 2.3 niniejszej umowy, mozliwa jest réwniez,
powigzana ze zmiang sposobu zakresu $wiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana
rozliczenia lub zmiany wysoko$ci wynagrodzenia.

6. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

7. Zamawiajgcy przewiduje réwniez mozliwosé dokonywania nieistotnych zmian postanowien
umowy, ktdre nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

8. Nie stanowi zmiany umowy:

» zmiana danych zwigzanych z obslugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana
rachunku bankowego);
» zmiana danych teleadresowych.

9. Strona wystepujaca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w §13 ust. 2. Wniosek o zmiane
postanowien zawartej umowy musi by¢ wyrazony na pi$mie.

10. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Nie dotyczy

§15
Zatrudnienie pracownikéw - umowa o prace

1. Wykonawca o$wiadcza, ze osoby realizujgce w ramach przedmiotu umowy okre$lonego w §1
niniejszej umowy s3 zatrudnione na umowe o prace (z wyjatkiem obstugi geodezyjnej oraz osob
pelnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie tj. kierownikéw budowy,
kierownikéw robét, inspektoréw nadzoru),

2. Wykonawca kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego nie krétszym niz 5 dni roboczych, zobowigzuje sie przedtozy¢ okreslone przez
Zamawiajgcego dowody/dokumenty w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéw
0s6b wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w trakcie realizacji zamowienia.
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3. W przypadku koniecznos$ci zmiany - w okresie trwania niniejszej umowy - oséb wykonujacych
w ramach umowy czynnosci o ktéorych mowa w §15 ust 1 niniejszej umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu dowodéw/dokumentéw to potwierdzajacych.
Obowigzek ten Wykonawca realizuje w terminie 5 dni od dokonania przedmiotowej zmiany.

4. Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo kontroli zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci
opisane w §15 ust 1 niniejszej umowy przez caty okres realizacji wykonywanych przez nie
czynno$ci, w  szczegbélno$ci poprzez wezwanie Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawcy do okazania dowodoéw/dokumentéw potwierdzajacych biezace optacanie
sktadek i naleznych podatkéw z tytulu zatrudnienia tych os6b. Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwo$¢ przeprowadzenie kontroli bez wczesniejszego uprzedzenia
Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy.

5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce, dowodow/
dokumentéw o ktérych mowa w §15 ust 2 niniejszej umowy w terminach okreslonych §15 ust.
2 i 3 niniejszej umowy, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikdw na umowie o prace i bedzie podstawg do naliczenia kar umownych w wysokosci
okres$lonej w §10 ust. 1 niniejszej umowy, a takze moze by¢ podstawg do zawiadomienia
Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace z osobami wykonujacymi
prace na warunkach okres$lonych w art. 22§1 ustawy Kodeks pracy, umowa cywilnoprawnag,
celem przeprowadzenia przez Panstwowa Inspekcje Pracy kontroli w tym zakresie.

6. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, gdy
Wykonawca nienalezycie wykonuje umowe, w szczegolnosci gdy nieuzasadniona zwloka w
wykonaniu obowigzkoéw o ktérych mowa w §15 ust. 2 i 3 niniejszej umowy, przekroczy 14 dni.
Prawo odstgpienia nalezy wykona¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o
podstawie odstagpienia.

7. Wymogi o ktérych mowa w §15 niniejszej umowy wynikaja z zapisoéw art. 29 ust. 3a ustawy pzp.

§16
Zamoéwienia dodatkowe, roboty zamienne

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét
budowlanych nieobjetych zaméwieniem podstawowym o ile staty sie niezbedne, pod
warunkiem Ze spelnione sg przestanki okreslone w art. 144 ustawy pzp.

2. Niezbednym warunkiem wykonywania zamoéwienia dodatkowego jest sporzadzenie protokotu
konieczno$ci z udziatem Wykonawcy i Projektanta a takze zatwierdzenia go do realizacji przez
Zamawiajgcego oraz podpisanie przez strony umowy o zamdwienie dodatkowe przed
przystapieniem do ich wykonywania.

3. W przypadkach o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy pzp, Zamawiajacy po
dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamowien Publicznych ogloszenie o
Zmianie umowy.

4. Ewentualne roboty zamienne (tj. roboty wykonywane w sposéb odmienny od okres$lonego
w umowie) moga by¢ wprowadzone poprzez podpisanie aneksu do umowy podstawowe;j.

5. Warunkiem wykonywania robét zamiennych jest sporzadzenie protokotu Kkoniecznosci
z udziatem Wykonawcy i Projektanta oraz zatwierdzenia go do realizacji przez Zamawiajgcego
przed realizacjg robét zamiennych.

§17
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ ztytulu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad
wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy: ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku - Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z péZzn. zm.), ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016, poz. 290 z pézn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego
o ile przepisy ustawy prawa zamoéwien publicznych nie stanowig inacze;.
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3. Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

Integralng cze$s¢ umowy stanowia zataczniki:

1. Oferta Wykonawcy - zatgcznik nr 1

2. STWIOR - zatgcznik nr 2

3. Dokumentacja projektowa - zatacznik nr 3

4. Dokument gwarancyjny (wzoér) - zatgcznik nr 4

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 4 do umowy

Dokument Gwarancyjny (WZOR)

do umowy nr UG/.../2020 z dnia ......c.ceeverneuee r. zwanej dalej ,Umow3q”

dotyczacg wykonania robot budowlanych w ramach zadania RB.271.4.2020 pn.:

Wykonanie remontu drogi gminnej o nawierzchni ttuczniowej na odcinku od 1+640 do 2+040 relacji

Czarny Dunajec - Odrowaz w ramach zadania pn.: Historyczno-Kulturowo-Przyrodniczego szlaku
wokot Tatr - Etap I

wystawiony W dnit: ....cocoeeevverneiinin s

zwanego dalej Gwarantem.

1.

o1

9.

Gwarant zgodnie z Umowg udziela, Gminie Czarny Dunajec z siedzibg ul. J6zefa Pitsudskiego 2, 34-470

Czarny Dunajec, zwanej dalej Zamawiajacym, gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa

w §1 Umowy na okres .......... miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru koicowego robét tj. od dnia
SRR o [0 1 | 4} 0 R

. W przypadku stwierdzenia wady obiektu lub jego elementu, ktédre wymagaja wymiany lub naprawy istotnej,

termin gwarancji dla elementu lub odpowiednio obiektu, biegnie na nowo, od dnia podpisania protokotu
odbioru robdt zawierajacego potwierdzenie usuniecia wad lub wymiany elementu.

. W przypadku stwierdzenia wad obiektu lub jego elementu, ktérych naprawa nie jest istotna, okres

gwarancji ulega przedituzeniu o czas, w ciggu ktérego kupujacy wskutek wady nie moégt korzystac z
elementu lub obiektu, od dnia podpisania protokotu odbioru robdt zawierajacego potwierdzenie usuniecia
wad.

Gwarancja obejmuje réwniez materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji przedmiotu Umowy.

W okresie gwarancji Gwarant zobowiazuje sie do bezptatnego usuniecia wad przedmiotu umowy w

terminie:

a) 30 dni od chwili otrzymania przez Gwaranta pisemnego zawiadomienia od Zamawiajacego, jezeli nie
istnieje konieczno$¢ zgtoszenia wykonania robé6t budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na
budowe,

b) 14 dni od chwili otrzymania przez Gwaranta pisemnego zawiadomienia od Zamawiajacego o
skutecznosci zgtoszenia wykonania rob6t budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe, jezeli
istnieje konieczno$¢ dokonania takiego zgtoszenia,

c) 14 dni od chwili otrzymania przez Gwaranta pisemnego zawiadomienia od Zamawiajacego dla
wyposazenia,

d) lub w innym, dtuzszym niz podane w pkt a ; b i c terminie, jezeli zostanie on okre$lony przez
Zamawiajacego.

Potwierdzeniem usunietej wady bedzie protokolarne skwitowanie przez Zamawiajacego jej usuniecia.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie okresu gwarancji jezeli

dokonat zgtoszenia wady przed jego uptywem.

W przypadku zwloki Gwaranta w usunieciu wad zgtoszonych przez Zamawiajacego, stwierdzonych okresie

gwarancji, Gwarant bezwarunkowo upowaznia Zamawiajacego do zlecenia ich usuniecia innemu

podmiotowi wedtug wyboru Zamawiajacego, na koszt i ryzyko Gwaranta.

W razie stwierdzenia istnienia wad nienadajgcych sie do usuniecia Zamawiajacemu przystuguja

uprawnienia wynikajace z przepiséw kodeksu cywilnego o rekojmi za wady fizyczne.

10.Dokument Gwarancyjny zostat sporzadzony w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze

stron.

data, podpis, piecze¢ Gwaranta - Wykonawcy
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