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RB.271.42 Zakacznik Nr 7 do specyfikacji

istotnych warunkow zamowienia

Zakresy obowiazkéw inspektora nadzoru inwestorskiego

W oferowanej wycenie nalezy uwzgledni¢ obowiazki wynikajace z art. 25 prawa budowlanego
(ustawa z 7-VI11-1994 Dz.U. Nr 89, poz. 414 wraz z p6zn. zmianami) oraz obowiazki wymienione ponizej :

[L

Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego w okresie poprzedzajacym realizacje budowy. |

1.

Przed wejsciem na obiekt, inspektor nadzoru musi zaznajomic si¢ z dokumentacja projektows, z umowsg o wykonanie
robot instalacyjnych, jak rowniez z obiektem na ktorym ma by¢ zamontowana instalacja solarna.

Inspektor nadzoru jest zobowiazany zwréci¢ sie z odpowiednim wnioskiem do inwestora o przeprowadzenie w
dokumentacji zmian i poprawek w terminie uzgodnionym z wykonawca, w razie stwierdzenia w dokumentacji
projektowej przed rozpoczeciem budowy badz w toku jej realizacji wad Iub niedoktadnosci albo tez koniecznos$ci
wprowadzenia w dokumentacji zmian w celu zastosowania innych rozwigzan konstrukcyjnych lub innych materiatoéw
niz przewidziane w dokumentacji projektowej lub w celu osiagnigcia oszczednosci i obnizenia kosztoéw budowy.

Inspektor nadzoru moze wprowadzi¢ zmiany w projekcie w uzgodnieniu z autorem projektu i kierownikiem budowy
lub robot budowlanych

Wykonywanie innych obowiazkéw zleconych przez inwestora a dotyczacych nadzorowanej inwestycji.

Obowiazki podstawowe w czasie realizacji inwestycji : |

o gk~ D

Kontrola jako$ci wykonywanych robot, wbudowywanych elementow i stosowanych materiatow, zgodnosci robét z
warunkami technicznymi i odbioru rob6t, przepisami techniczno - budowlanymi, normami, zasadami bezpieczenstwa
obiektu w toku budowy i przysztego uzytkowania oraz z zasadami wspotczesnej wiedzy techniczne;j.

Kontrola zgodno$ci wykonywanych roboét z dokumentacjg projektowa oraz umowa.

Kontrola zgodno$ci przebiegu roboét z obowigzujagcym harmonogramem oraz terminowosci ich wykonania.
Kontrola ilo$ci i warto$ci wykonanych robot przed odbiorem zakonczonego przedmiotu umowy.

Kontrola prawidtowosci zafakturowania wykonanych robot.

Inspektor nadzoru powinien nadzorowa¢ instalacje codziennie od poniedziatku do soboty w godzinach zapewniajacych
skuteczno$¢ nadzoru.

Inspektor nadzoru w porozumieniu z kierownikiem budowy rozstrzyga watpliwosci natury technicznej powstate w toku
wykonywania robdt, zasiggajac w razie potrzeby opinii autora projektu lub rzeczoznawcéw. W sprawach objetych
zakresem nadzoru autorskiego inspektor nadzoru dziata w uzgodnieniu z przedstawicielem nadzoru autorskiego.
Przekazywanie wykonawcy zalecen nadzoru autorskiego jest dokonywane za posrednictwem inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru ma obowiagzek sprawdzenia posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentoéw
potwierdzajacych zgodno$¢ instalowanych urzadzen i materiatdow ze SIWZ oraz oferta (certyfikatow, atestow,
$wiadectw jakos$ci, wynikow badan itp.), dotyczgcych dostarczanych elementow, jak tez w miare potrzeby dokonuje
oceny jakosci materiatow i urzadzen przed ich zamontowaniem.

Inspektor nadzoru ma obowigzek czuwania nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiatow i wyrobow
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

10. W razie stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robot budowlanych z dokumentacjg projektowa, nieprawidtowosci

procesow technologicznych, uzycia niewlasciwych materiatdéw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robot w
sposob powodujacy podwyzszenie kosztow budowy badz mogacych narazi¢ inwestora na straty, inspektor nadzoru
zwraca na to uwage kierownikowi budowy i podejmuje odpowiednie decyzje.
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11. Inspektor nadzoru ma obowigzek kazdorazowo zawiadomi¢ wtagciwy organ nadzoru urbanistyczno - budowlanego lub
nadzoru techniczno - budowlanego o wypadkach naruszenia prawa budowlanego, stwierdzonych w toku realizacji
budowy, dotyczacych bezpieczenstwa budowy i ochrony srodowiska, a takze o razacych nieprawidtowosciach lub
uchybieniach technicznych.

12. W razie konieczno$ci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych inspektor nadzoru spisuje, wspoélnie z
inwestorem kierownikiem budowy i przedstawicielem nadzoru autorskiego, protokét koniecznosci.

13. W razie potrzeby wykonania robdt dodatkowych, wynikajacych z konieczno$ci zapobiezenia bezposredniemu
niebezpieczenstwu, zabezpieczenia robdt juz wykonanych lub uniknigcia strat, inspektor nadzoru jest obowigzany
podja¢ wiazaca decyzj¢ co do natychmiastowego wykonania takich robot dodatkowych. Decyzje w tej sprawie
inspektor nadzoru podejmuje w porozumieniu z inwestorem.

14. Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzenia robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, najpozniej w ciggu 1 dnia
roboczego.

15. Inspektor nadzoru ma obowigzek informowac na biezaco inwestora o swoich czynno$ciach zwigzanych z nadzorowang
inwestycja.

16. Wykonywanie innych obowiazkow zleconych przez inwestora a dotyczacych nadzorowanej inwestycji.
17. Branie czynnego udzialu przy sporzadzaniu sprawozdan z biezacej realizacji inwestycji.

18. Dokonywanie naleznych uzgodnien pomi¢dzy wlascicielami obiektoéw a wykonawca oraz przyjmuje i ocenia zasadno$¢
ewentualnie wniesionych skarg.

| ITII. Obowiazki inspektora nadzoru zwiazane z odbiorem obiektu lub robét : |

1. Po zakonczeniu robdt oraz po wykonaniu przewidzianych w odrebnych przepisach i umowie prob i sprawdzen,
inspektor nadzoru potwierdza w protokole odbioru zapis kierownika budowy o gotowosci obiektu lub robot do odbioru
oraz nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie terenu budowy.

2. Inspektor nadzoru kompletuje dokumenty i za§wiadczenia niezbedne do przeprowadzenia odbioru oraz dotacza do nich
opracowang przez siebie oceng jakosci wraz z jej uzasadnieniem. W/w dokumenty przedstawia komisji odbioru
koncowego.

3. Inspektor nadzoru jest zobowigzany do uczestniczenia w czynnosciach odbioru robot i instalacji oraz przekazania ich do
uzytku.

4. Po ostatecznym dokonaniu odbioru robét inspektor nadzoru przejmuje od kierownika budowy i sprawdza poprawnosc¢
wykonania dokumentacji powykonawczej, ktorg przekazuje inwestorowi.

5. Wykonywanie innych obowiazkow zleconych przez inwestora a dotyczacych nadzorowanej inwestycji.

| IV. W okresie rekojmi i gwarancji inspektor nadzoru : |

1. Bierze udzial w komisjach powotywanych do stwierdzenia ujawnionych wad
2. Kontroluje usuniecie przez wykonawce tych wad

3. Wykonuje inne obowiazki zlecone przez inwestora a dotyczace przedmiotowej inwestycji.
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