Pelnienie nadzoru inwestorskiego w branzy drogowej nad inwestycjami prowadzonymi przez
gmine Czarny Dunajec w latach 2012-2014

PRZETARG: 2/2012 Data ogloszenia przetargu: 17-1-2012 Data otwarcia ofert: 25-1-2012

Zalacznik Nr 7 do specyfikacji

istotnych warunkow zaméwienia

Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego :

W oferowanej wycenie nalezy uwzgledni¢ obowigzki wynikajace z art. 25 prawa budowlanego
(ustawa z 7-VI11-1994 Dz. U. Nr 89, poz. 414 wraz z p6zn. zmianami) oraz obowigzki wymienione ponizej :

| I. Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego w okresie poprzedzajacym realizacje budowy. |

1. Przed wejsciem na plac budowy inspektor nadzoru musi zaznajomic¢ si¢ z dokumentacja projektowa, z umowa o
wykonanie robot budowlanych, warunkami pozwolenia na budowg, jak rdwniez z terenem, jego uzbrojeniem i
istniejgcymi urzadzeniami.

2. Inspektor nadzoru jest obowigzany zwroci¢ si¢ z odpowiednim wnioskiem do inwestora o przeprowadzenie w
dokumentacji zmian i poprawek w terminie uzgodnionym z wykonawca, w razie stwierdzenia w dokumentacji
projektowej przed rozpoczeciem budowy badz w toku jej realizacji wad Iub niedoktadnos$ci albo tez koniecznos$ci
wprowadzenia w dokumentacji zmian w celu zastosowania innych rozwigzan konstrukcyjnych lub innych materiatoéw
niz przewidziane w dokumentacji projektowej lub w celu osiagnigcia oszczednosci i obnizenia kosztoéw budowy.

3. Inspektor nadzoru moze wprowadzi¢ zmiany w projekcie w uzgodnieniu z autorem projektu i kierownikiem budowy
lub robo6t budowlanych, dokonujac odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy oraz nanoszac te poprawki w
dokumentacji projektowej nie powodujace zwigkszenia kosztow nadzorowanych robot budowlanych i nie majace
wplywu na rozwigzania urbanistyczno-architektoniczne, zasadnicze rozwigzania konstrukcyjne, technologiczne i
instalacyjne oraz nie powodujace pogorszenia uzytecznosci obiektu oraz jego wpltywu na srodowisko i bezpieczenstwo.

4. Inspektor nadzoru jest zobowigzany przekazaé kierownikowi budowy dziennik budowy wraz z wypetniong cz¢scia
tytutowa najpdzniej na 14 dni przed umownym terminem rozpoczecia robot.

5. Inspektor nadzoru przekazuje protokolarnie w imieniu inwestora lub uczestniczy w przekazywaniu protokolarnym
kierownikowi budowy terenu budowy wraz ze znajdujacymi si¢ na nim budynkami, urzadzeniami i materiatami.
Przekazaniu podlegaja rowniez punkty osnowy geodezyjnej, dokumentacja prawna oraz mapa sytuacyjno -
wysokosciowa lub mapa sytuacyjna.

6. Inspektor nadzoru obowigzany jest dopilnowac i stwierdzi¢ wykonanie wpisem w dzienniku budowy :

a) wyznaczenie w terenie obiektow budowlanych przez stuzbe geodezyjna.
b) sprawdzenie przez stuzbe geodezyjng wytyczonych przez wykonawce osi, $cian i innych elementow
konstrukcyjnych, obiektow budowlanych - w wypadkach okreslonych w przepisach o wykonaniu robot

geodezyjnych.

7. Wykonywanie innych obowiazkow zleconych przez inwestora a dotyczacych nadzorowanej inwestycji.

| 1. Obowiazki podstawowe w czasie realizacji inwestycji : |

1. Kontrola jako$ci wykonywanych robot, wbudowywanych elementow i stosowanych materialow, zgodnosci robot z
warunkami pozwolenia na budowg, przepisami techniczno - budowlanymi, normami panstwowymi, zasadami
bezpieczenstwa obiektu w toku budowy i przyszlego uzytkowania oraz z zasadami wspolczesnej wiedzy techniczne;j.

2. Kontrola zgodnosci wykonywanych robot z dokumentacjg projektowa oraz umowa.

3. Kontrola zgodnosci przebiegu robot z obowigzujacym harmonogramem oraz terminowosci ich wykonania.

4. Kontrola ilo$ci i wartosci wykonanych robot przed odbiorem zakonczonego przedmiotu umowy.

5. Kontrola prawidtowosci zafakturowania wykonanych robot.

Znak sprawy: RB.271.2 Zakres obowigzkow — zatacznik nr 7 opr. P.Z. str. 1/3



Pelnienie nadzoru inwestorskiego w branzy drogowej nad inwestycjami prowadzonymi przez
gmine Czarny Dunajec w latach 2012-2014

PRZETARG: 2/2012 Data ogloszenia przetargu: 17-1-2012 Data otwarcia ofert: 25-1-2012

6. Kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow stwierdzajacych wszystkie
okoliczno$ci majace znaczenie dla oceny wlasciwego wykonywania robot.

7. W wypadku odkrycia nie zinwentaryzowanych obiektow zabytkowych, ich zabezpieczenie i niezwloczne
zawiadomienie wojewodzkiego konserwatora zabytkow.

8. Inspektor nadzoru powinien nadzorowa¢ budowe codziennie od poniedziatku do soboty w godzinach zapewniajacych
skuteczno$¢ nadzoru.

9. W czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiazek dokonania biezacego przegladu
dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej bytnos$ci i dokonanych czynno$ci stosownym zapisem.

10. Inspektor nadzoru w porozumieniu z kierownikiem budowy rozstrzyga watpliwosci natury technicznej powstate w toku
wykonywania robot, zasiggajac w razie potrzeby opinii autora projektu lub rzeczoznawcoéw. W sprawach objetych
zakresem nadzoru autorskiego inspektor nadzoru dziata w uzgodnieniu z przedstawicielem nadzoru autorskiego.
Przekazywanie wykonawcy zalecen nadzoru autorskiego jest dokonywane za posrednictwem inspektora nadzoru.

11. Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzenia posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentow
(atestow, swiadectw jakosci, wynikow badan), dotyczacych dostarczanych elementow prefabrykowanych i innych
wyrobow, jak tez w miare potrzeby dokonuje oceny jakosci elementéw prefabrykowanych na placu budowy przed ich
wbudowaniem lub w wytworni elementow.

12. Inspektor nadzoru ma obowigzek czuwania nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiatdw i wyrobow
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

13. W razie stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robdt budowlanych z dokumentacja projektowa, nieprawidlowosci
procesow technologicznych, uzycia niewtasciwych materiatdw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robot w
sposob powodujacy podwyzszenie kosztéw budowy badZz mogacych narazi¢ inwestora na straty, inspektor nadzoru
zwraca na to uwage kierownikowi budowy i podejmuje odpowiednie decyzje, ktore wpisuje do dziennika budowy,
wyznaczajac termin ich wykonania i zawiadamia o nich na pi$mie inwestora, wykonawcg i autora projektu.

14. Inspektor nadzoru ma obowigzek kazdorazowo zawiadomi¢ whasciwy organ nadzoru urbanistyczno - budowlanego lub
nadzoru techniczno - budowlanego o wypadkach naruszenia prawa budowlanego, stwierdzonych w toku realizacji
budowy, dotyczacych bezpieczenstwa budowy i ochrony srodowiska, a takze o razacych nieprawidtowosciach lub
uchybieniach technicznych.

15. W razie konieczno$ci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych inspektor nadzoru spisuje, wspoélnie z
inwestorem kierownikiem budowy i przedstawicielem nadzoru autorskiego, protokot koniecznosci.

16. W razie potrzeby wykonania robdt dodatkowych, wynikajacych z koniecznosci zapobiezenia bezposredniemu
niebezpieczenstwu, zabezpieczenia robdt juz wykonanych lub uniknigcia strat, inspektor nadzoru jest obowiazany
podja¢ wiazaca decyzje¢ co do natychmiastowego wykonania takich robot dodatkowych. Decyzje w tej sprawie
inspektor nadzoru podejmuje w porozumieniu z inwestorem.

17. Inspektor nadzoru ma obowiazek sprawdzenia robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, najpdzniej w ciagu 3 dni
roboczych po zgloszeniu przez kierownika budowy zapiséw w dzienniku budowy.

18. Inspektor nadzoru ma obowigzek stwierdzenia wykonania przez stuzbe geodezyjng powykonawczych pomiaréw
inwentaryzacyjnych, a takze sprawdzenia zgodnos$ci usytuowania obiektéw z projektem technicznym. Wykonanie tej

czynnosci inspektor nadzoru stwierdza zapisem w dzienniku budowy.

19. Inspektor nadzoru ma obowiazek informowac na biezaco inwestora o swoich czynnos$ciach zwigzanych z nadzorowana
inwestycja.

20. Inspektor sprawdza i potwierdza zgodno$¢ zuzycia materiatdow zakupionych przez jednostki podleglte U. G.

21. Wykonywanie innych obowiazkow zleconych przez inwestora a dotyczacych nadzorowanej inwestycji.
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| ITII. Obowiazki inspektora nadzoru zwiazane z odbiorem obiektu lub robét : |

1. Po zakonczeniu robdt oraz po wykonaniu przewidzianych w odrgbnych przepisach i umowie prob i sprawdzen,
inspektor nadzoru potwierdza w dzienniku budowy zapis kierownika budowy o gotowosci obiektu lub robot do odbioru
oraz nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie terenu budowy.

2. Inspektor nadzoru kompletuje i dokumenty i zaswiadczenia niezbe¢dne do przeprowadzenia odbioru oraz dotacza do
nich opracowang przez siebie oceng jako$ci wraz z jej uzasadnieniem. W/w dokumenty przedstawia komisji odbioru

koncowego.

3. Inspektor nadzoru jest obowigzany do uczestniczenia w czynno$ciach odbioru obiektu lub robot i przekazania ich do
uzytku.

4. Po ostatecznym dokonaniu odbioru obiektu lub robot inspektor nadzoru przejmuje od kierownika budowy
dokumentacje¢ powykonawczg oraz dziennik budowy i ksiazke obmiaru, ktore przekazuje inwestorowi.

5. Wykonywanie innych obowigzkéw zleconych przez inwestora a dotyczacych nadzorowanej inwestycji.

| IV. W okresie rekojmi inspektor nadzoru : |

1. Bierze udziat w komisjach powotywanych do stwierdzenia ujawnionych wad
2. Kontroluje usuniecie przez wykonawce tych wad

3. Wykonuje inne obowiazki zlecone przez inwestora a dotyczace przedmiotowej inwestycji.

Znak sprawy: RB.271.2 Zakres obowigzkow — zatacznik nr 7 opr. P.Z. str. 3/3



