Znak sprawy: RB.271.19

Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej drég gminnych ,,Soltysowo”, ,,Pod Grape”,
»Beskid” i ,,Zary” w miejscowosci Odrowaz o lgcznej dlugosci 2,67 km.

PRZETARG: 19/2012 Data ogloszenia przetargu: 09/05/2012 | Data otwarcia ofert: 25/05/2012

Zalacznik nr 8 do SIWZ
WZOR/PROJEKT UMOWY nr UG/..../2012

Zawarta w dniu .......... 2012 r. w Czarnym Dunajcu pomiedzy Gming Czarny Dunajec z
siedzibg przy ul. Jozefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, NIP: 735-28-43-273
reprezentowang przez:

Jozef Babicz — Wojt Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Stanistawy Pilch

zwang dalej w tresci umowy "Zamawiajacym",

A TIIING: oottt ettt ettt e et e et teeteentenre s z siedzibg w:

NIP: REGON: <.
zwang dalej w tresci ""Wykonawca"',
reprezentowang przez:

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku zamdéwienia publicznego udzielonego w trybie
przetargu nieograniczonego nr: 19/2012 [znak RB.271.19] zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia
2004 roku — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr
161, poz. 1078 1 Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 28, poz 143 z pdzn. zm.).

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pt.: Wykonanie
remontu nawierzchni bitumicznej drog gminnych ,,Soltysowo”, ,,Pod Grape”, ,,Beskid” i
»Zary” w miejscowosci Odrowaz o lacznej dlugosci 2,67 km., zgodnie z oferta z
dnia........... stanowigcg zatgcznik nr 1 do umowy i zasadami wiedzy techniczne;j.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami oraz oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie W niej uzgodnionym.

§2

Termin wykonania zamowienia

=

Data przekazania terenu budowy: ........cccooceiirienene.

Data rozpoczgcia robot:  .....oocveiiiiiiiiinnns
3. Data zakonczenia robot:  10/09/2012r.

N

§3

Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okre§lonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja taczne

wynagrodzenie  kosztorysowe ~w  WySOKOSCI  ceceecencens zlotych  netto  (stownie:
........................................................................ ), powigkszone o podatek VAT [....%], co daje
KWOLE werersrercssaneces zZotych brutto (stownie: .........ccccoooviiiiiiii )
w tym:

- droga /Sottystwo/ - nr ewid. 11012/1, dt. 0,65 km, szer. 4,0m- ................. z1. brutto

- droga /Pod Grape/ - nr ewid. 4977, dt. 0,72 km, szer. 4,0 m - ................. z1. brutto

PRZETARG 19/2012 Zaltacznik Nr 8 do SIWZ opr.P.Z. Projekt umowy str. 1




Znak sprawy: RB.271.19

Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej drég gminnych ,,Soltysowo”, ,,Pod Grape”,
»Beskid” i ,,Zary” w miejscowosci Odrowaz o lgcznej dlugosci 2,67 km.

PRZETARG: 19/2012 Data ogloszenia przetargu: 09/05/2012 | Data otwarcia ofert: 25/05/2012

- droga /Beskid/ - nr ewid. 4955/1, dt. 0,60 km, szer. 4,0 m - ................. zt. brutto
- droga /Zary/ - nr ewid. 5033, dt. 0,70 km, szer. 4,0-3,5m- ................. z1. brutto

2. Wynagrodzenie kosztorysowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg robot objetych siwz w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty

3. Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT. Numer konta bankowego WYKONAWCY ..........ccccceeiveriiieiieeie e e eseeseeseanens

4. Rozliczenie pomigdzy Stronami za wykonane roboty nastepowacé bedzie sukcesywnie na
podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce, na podstawie zatwierdzonego protokotu
odbioru robot oraz kosztorysow powykonawczych.

5. Platnosci beda dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, w

terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym

protokotem odbioru robdt oraz kosztorysem powykonawczym.

Za nieterminowe ptatnos$ci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

7. W razie zmiany podstawy podatku VAT, zostanie on doliczony zgodnie z przepisami
obowigzujacymi w momencie wystawienia faktury.

8. Koszty wykonania zasilania i zuzycia wody oraz energii elektrycznej wraz z kosztami miernikow
i licznikoéw ponosi Wykonawca.

o

§4

Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot w terminie do 14
dni liczac od dnia podpisania umowy;

2) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

3) Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

4) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

5) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) Przejecie terenu robot od Zamawiajacego;

2) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;

3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt;

4) Wykonania przedmiotu umowy =z materiatdbw odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z podzniejszymi zmianami), okazania, na kazde
zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci
z polska norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

5) Opracowanie planu BI1OZ;

6) Zapewnienia na wilasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, facznie z kosztami utylizacji;

7) Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
Z nastepujacych ustaw:
a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627

Z pdzniejszymi zmianami),
b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi
zmianami),
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowa¢ z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;
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8) Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepisOw bhp, ochrong
p.poz i dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie
trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek
z prowadzonymi robotami;

9) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
o$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sa calkowicie zgodne z umowa i
odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedtug umowy;

10) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

11) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczgsliwych
wypadkéw pracownikow i1 oséb trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

12) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen w tym np. wynikOw oraz
protokotow badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej
Umowy;

13) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt;

14) Dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie
1 porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

15) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu roboét, zaplecza budowy, jak rowniez
terenoéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania
na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

16) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow
niezbg¢dnych przy odbiorze;

17) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usunigcia;

18) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci;

19) Informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktéore moga wptyna¢ na jako$¢ robdt lub termin
zakonczenia robot.

§5
Inne obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami obj¢tymi umowa

2.

3.

przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i1 uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie
Wykonawcy.

Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 7 dni
od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 do$wiadczenie
wskazanych osob bedg spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.
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N

4, Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 2
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
5. Kierownik budowy (robot) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.
6. Kierownik budowy (robot) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre§lonego w ustawie
Prawo budowlane.
§6
Podwykonawcy

. Wykonawca przedmiot umowy bedzie realizowal sitami wlasnymi lub przy pomocy
Podwykonawcy (podwykonawcOw) W ZaKI€SI€: ........ccccveeeriiieriieeeiiie et e

. Do zawarcia umowy z Podwykonawca wymagana jest zgoda Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu umowy lub projektu umowy z
Podwykonawca wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacej wykonania robot nig okreslonych. Jezeli
Zamawiajacy w ciggu 14 dni od daty przedstawienia tych materialdow nie zglosi sprzeciwu lub
zastrzezen uwaza si¢, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy z Podwykonawca.

. Zapis ust. 3 obowigzuje takze w przypadku zawarcia umowy przez Podwykonawce¢ z dalszym
Podwykonawca, przy czym w takim wypadku wymagana jest rOwniez zgoda Zamawiajgcego.

. Zawierajac umowe z Podwykonawcg zarowno Zamawiajacy jak i Wykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawcg. W
przypadku zawarcia umowy bez zgody Zamawiajagcego, zmiany lub zatrudnienia nowego
Podwykonawcy, zmiany warunkow umowy z Podwykonawca oraz w przypadku nie
uwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen zgloszonych do umowy przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy jest zwolniony z solidarnej odpowiedzialno$ci za zaplate wynagrodzenia
Podwykonawcy.

. Wykonawca odpowiada za roboty wykonane przez Podwykonawce co do zakresu rzeczowego
jak 1 jakosci jak za dziatania 1 zaniechania wtasne.

. Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zamawiajagcemu 1 egz. umowy zawartej z kazdym
podwykonawcg w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

. Zamawiajacy dokona odbioru robot wykonywanych w podwykonawstwie poprzez spisanie
protokotu, przy udziale przedstawicieli: Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy.

§7
Odbiory

. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) Odbiory czgsciowe polegajace na sprawdzeniu ilosci i jako$ci wykonanych robot z
procentowym okresleniem zaawansowania robot w stosunku do Tabeli Elementoéw
Rozliczeniowych. Laczna warto$¢ faktur czeSciowych nie moze przekroczyé 80%
wartosci calego zamowienia,

2) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3) Odbiodr koncowy.

4) Odbior gwarancyjny, przed uptywem okresu gwarancyjnego dla wykonanych robot.

. Wykonaweca przekaze Zamawiajacemu do odbioru koficowego przedmiot zamowienia wykonany
w caloSci zgodnie z obowigzujagcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i
wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢. Jezeli catlos¢
robot zostanie zakonczona i1 przejdzie zadawalajagco wszystkie badania, Wykonawca na pismie
najpézniej w dniu okreslonym w § 2 ust. 3 zglosi gotowos¢ dokonania odbioru koncowego
wykonanych robot. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ najdalej w ciggu 14 dni kalendarzowych od
daty otrzymania zawiadomienia o zakonczeniu robo6t, przystapi¢ do czynnosci odbioru robot.

. Usterki i wady stwierdzone przy odbiorze powodujg nie dokonanie odbioru, a Wykonawca
zobowigzany jest usung¢ je na wilasny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokonaé
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zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru. W takim przypadku Zamawiajacy zobowigzuje si¢
dokona¢ odbioru w ciaggu 14 dni roboczych lub terminie ustalonym od daty otrzymania
zawiadomienia.

4. Strony ustalaja, ze dniem wykonania przedmiotu umowy (w tym robo6t budowlanych) jest dzien
okreslony protokotem koncowym odbioru robdt bez wad i usterek, ktory stanowi wytaczny
dokument potwierdzajacy wykonanie przedmiotu umowy.

§8

Inspektorzy nadzoru

1. Inspektorem Nadzoru z ramienia Zamawiajacego jest:
branza drogowa:

(Imig i Nazwisko) (Nr uprawnien budowlanych)

2. Kierownikiem robét/budowy z ramienia Wykonawcy jest:

(Imig i Nazwisko) (Nr uprawnien budowlanych)

Kierownik robot/budowy zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami
przez niego upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestycji.

§9

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

Za opOznienie w  zakonczeniu  wykonywania  przedmiotu umowy «—
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia (termin zakonczenia robdt okreslono w §2 ust. 3 niniejszej umowy oraz w
harmonogramie realizacji robot),

Za opoOznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji 1 rekojmi —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3 ust. 1 za kazdy dzien
opoOznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

Za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3 ust. 1,

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne: za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okre§lonego w §3
ust. 1. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach og6lnych, o ile warto$¢
faktycznie poniesionych szkod przekracza wysoko$¢ kar umownych.

3. Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy.

§ 10
Umowne prawo odstgpienia od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstagpienia od umowy, gdy:
1) Wykonawca przerwatl z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,
2) Woystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzi¢cia
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wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze¢$ci umowy.
3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposOb niezgodny
Z niniejszg umowa, Siwz lub wskazaniami Zamawiajacego.
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:
1) Nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaplaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania
W terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie,
2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub podpisania protokotu
odbioru,
3. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace
obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robdt w
toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstgpienia; protokét inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy
moze od umowy odstapié, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§11
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

Wykonawca gwarantuje wykonanie robdt jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztuka budowlang,
normami technicznymi 1 innymi warunkami umowy oraz, ze nie posiadajg one wad, ktore
pomniejszaja wartos¢ robot lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
robot objetych umowa, stwierdzone w toku czynnosci odbioru koncowego i powstate w okresie
trwania rekojmi.

. Wykonawca udziela 36 miesi¢ecznej gwarancji i r¢kojmi liczagc od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu gwarancji 1 r¢kojmi za wady fizyczne robot wygasajg po
uptywie 36 miesigcach od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy. Bieg terminu, po
uptywie ktorego wygasajg uprawnienia z tytulu rgkojmi, rozpoczyna si¢ w stosunku do
Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci odbioru koncowego.
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5. Wady, ktore wystgpily w okresie gwarancyjnym i/lub rekojmi nie zawinione przez
Zamawiajacego, Wykonawca usunie w ciggu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia.

6. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie r¢kojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad stronie trzeciej na
koszt Wykonawcy.

§12
Zmiana umowy

Wszelkie zmiany i1 uzupehnienia tresci umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w formie pisemnie
sporzadzonego aneksu podpisanego przez obie strony.

Zmiana postanowien w zawartej umowie moze nastgpi¢ w nastgpujacych przypadkach:

1. Zmiany danych teleadresowych, 0so6b reprezentujacych firme, kluczowych specjalistow
(inspektoréw nadzoru) przedstawionych w umowie na inne legitymujace si¢, co najmniej
rOwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane — na wniosek
Zamawiajacego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. Zmian podwykonawcy, przy pomocy ktorego Wykonawca realizuje przedmiot umowy — na
wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiajacego.

3. Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poroéwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy —
na wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiajacego.

4. Zmiany osoby / osOb wskazanych w umowie, jako nadzorujacych roboty — na wniosek
Zamawiajacego.

5. Zmiany terminu wykonania umowy o czas opdznienia, jezeli takie opdznienie wystapi lub bedzie
miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:

a) zawieszenia robot przez Zamawiajacego,

b) szczegdlnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,

¢) zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiajacego,

d) opdznienia przekazania terenu realizacji robot,

e) zmiany terminu dokonania odbioru robot przewidzianych w umowie,

f) protestow mieszkancow,

g) odmiennych od przyjetych warunkow geologicznych,

h) odmiennych od przyjetych warunkow terenowych w  szczego6lnoSci istnienia
niezinwetaryzowanej  infrastruktury  podziemnej sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych,

1) sity wyzsze,

- na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiajacego.

6. Zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamowienia w postaci:

a) koniecznosci  realizacji zamowienia  przy  zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach, w przypadku gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem zamoéwienia,

b) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach, warunkow geologicznych skutkujacych
niemozno$cig zrealizowania przedmiotu zamdwienia przy dotychczasowych zalozeniach
technologicznych,

c) odmiennych  od  przyjetych ~w  specyfikacjach, = warunkéw  terenowych
w szczegblnosci istnienia niezinwetaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci, instalacji
lub innych niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych skutkujacych niemoznos$cia
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zrealizowania  przedmiotu = zamoOwienia  przy  dotychczasowych  zalozeniach
technologicznych,
d) koniecznosci zrealizowania zamodwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
Zmiany dokonane w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane wynikajace z:
e) Wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
siwz, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego
f) wad dokumentacji.

—na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiajgcego.

7.

Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia — na wskutek rezygnacji z wykonania czg¢sci robdt wraz
z okresleniem maksymalnej wielko$ci tych robot 1 okresleniem kwoty naleznej za ta cze$¢ w
granicach udokumentowanego interesu Zamawiajacego - na wniosek Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w postaci pisemnej akceptacji Wykonawcy i Zamawiajacego.

Zmiany sposobu platnosci w szczegodlnosci ilosci faktur przejsciowych - na wniosek
Zamawiajacego w postaci pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt lub szczegdétowego harmonogramu
rzeczowego robot - na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego w postaci
pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

10. Zmian korzystnych dla Zamawiajacego - na wniosek Zamawiajacego w postaci pisemnej

akceptacji Zamawiajacego.

11. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Ustawy zmiana danych zwigzanych

z obsluga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana konta bankowego).

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Nie dotyczy.

ok~

§ 14
Zaméwienia, roboty dodatkowe i zamienne

Ewentualne zamowienie, dodatkowe lub roboty zamienne moga by¢ wykonane tylko na
podstawie odrgbnego pisemnego zlecenia Zamawiajacego 1 rozliczane beda kosztorysem
ofertowym sporzadzonym w oparciu o stawki i narzuty ustalone jak dla robot podstawowych.
Niezbgdnym warunkiem wykonywania zamdowienia dodatkowego jest sporzadzenie protokotu
koniecznosci z udziatem wykonawcy 1 projektanta i zatwierdzenia go do realizacji przez
Zamawiajacego oraz podpisanie przez strony umowy o zamowienie dodatkowe przed
przystapieniem do ich wykonywania.

Roboty dodatkowe i zamienne rozliczone dodatkowym kosztorysem ofertowym, wilaczone
zostang do umowy podstawowej poprzez umowe¢ na roboty dodatkowe, sporzadzong i
podpisang przez strony umowy w terminie przed przystapieniem wykonawcy do realizacji
wyzej opisanych robot.

Warto$¢ zamowienia dodatkowego nie moze przekroczy¢ 50% wartosci robdt podstawowych.
Jezeli zakres zamdwienia dodatkowego uniemozliwi jego wykonanie w terminie ustalonym na
odbidr, to Zamawiajacy albo przedtuzy umowny termin zakonczenia robdt, albo dokona
odbioru wykonanych robot bez robdt objetych zaméwieniem dodatkowym, a strony ustalg
odrebny termin wykonania i odbioru tych robot
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§15
Postanowienia koncowe

Wszelkie spory, mogace wynikng¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zaméwien publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z p6zniejszymi
zmianami), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z
pézniejszymi zmianami) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamowien
publicznych nie stanowig inaczej.

Kazda zmiana postanowien umowy wymaga formy pisemnej (aneksu) pod rygorem
niewaznosci. Niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem niewazno$ci zmiana postanowien
zawartej] umowy oraz wprowadzenie nowych postanowien do umowy, niekorzystnych dla
Zamawiajacego, jezeli przy ich uwzglednieniu nalezatoby zmienié tres¢ oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze konieczno$§¢ wprowadzenia takich zmian
wynika z okoliczno$ci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§ 16

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze stron.

Inte

1
2

3.

gralnga czeS¢ umowy stanowia zalaczniki:

. Oferta Wykonawcy — zalacznik nr 1

. Harmonogram realizacji rob6t - zatacznik nr 2
STWIOR - zatacznik nr 3

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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