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SPIS   TREŚCI: 

 

Część ogólna 
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne 
wymagania związane 
z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i 
kontrolą jakości. 
Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do 
wykonania robót 
budowlanych. 
Wymagania dotyczące środków transportu. 
Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 
Opis działań związanych z kontrolą badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych. 
Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 
Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

Inwestycja celu publicznego nazwana została przez zamawiającego, Gminę Czarny 
Dunajec „Projekt kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  wraz z przyłączami i obiektami 
towarzyszącymi w miejscowości Czarny Dunajec kompleks ulic Jana Pawła II i 
Kolejowej Gmina Czarny Dunajec „ 

1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 

Przedmiotem robót budowlanych jest sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i 
obiektami towarzyszącymi w miejscowości Czarny Dunajec 

Czasowy odkład ziemi, lokalizacje zaplecza budowy, i.t.p. należy ograniczyć do 
terenu objętego decyzją pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji, zgodnie z 
planem zagospodarowania terenu inwestycji. 

W szczególności roboty budowlane dotyczyć będą wykonanie następujących 
obiektów: 

-   sieci   kanalizacyjnej   wraz   z   przyłączami   do   budynków   oraz   działek 

niezabudowanych 

1.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych. 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i zatwierdzenia w oparciu o przepisy 
ustawy Prawa Budowlanego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego lub Zamawiającemu projektu zagospodarowania placu budowy 
lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy oraz uzyskani jego 
akceptacji. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia inwestycji i trwale 
oznaczy w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków 
krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca 
wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), 
a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi Nadzoru. 

O zamiarze przystąpienia do robót ziemnych należy powiadomić instytucje 
zarządzające sieciami uzbrojenia podziemnego krzyżującego się i zbliżonego do 
projektowanych przewodów z tygodniowym wyprzedzeniem. 

Roboty w rejonie sieci uzbrojenia podziemnego prowadzić należy zgodnie z 
warunkami wydanymi przez administrujące nimi jednostki, oraz pod ich nadzorem. 

Z warunki technicznymi oraz uzgodnieniami administratorów sieci jak również 
jednostek opiniujących, Wykonawca robót zobowiązany jest się zapoznać przed 
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złożeniem oferty na roboty budowlane, a zawarte w nich wymagania uwzględnić 

zarówno w kosztach jak i przyjętej technologii robót. 

W sąsiedztwie linii napowietrznych linii energetycznych wykonawstwo możliwe jest 
jedynie bez użycia sprzętu mechanicznego. Czasokres przebywania brygad 
montażowych w sąsiedztwie napowietrznych linii wysokiego napięcia należy 
ograniczyć maksymalnie do czterech godzin na dobę. 

Nie dopuszcza się wykopów szerokoprzestrzennych w sąsiedztwie istniejących 
instalacji podziemnych (w przypadku prowadzenia sieci wzdłuż istniejącego 
uzbrojenia oraz skrzyżowań), budynków, ogrodzeń oraz granic dziatek. 

Obniżenie poziomu wód gruntowych powinno być tak przeprowadzone, aby ciśnienie 
spływowe nie spowodowało naruszenia struktury gruntu w podłożu realizowanego 
rurociągu, również w podłożu sąsiadujących z wykopem budowli obniżenie poziomu 
wody nie może spowodować zmiany struktury gruntów. 

Sposób ujmowania wód z odwodnienia wykopów powinien zapewnić nie zabieranie 
cząstek gruntu, przez wykonanie filtru piaskowo żwirowego w dnie wykopu w 
miejscu zainstalowania pomp odwadniających. 

Nie dopuszcza się obniżania wód gruntowych przez ujęcie wód podziemnych 
studniami depresyjnymi, takie działania spowodować mogłyby zakłócenie 
istniejących stosunków wodnych. 

W warunkach silnego napływu wód gruntowych do wykopu (długotrwałe opady 
deszczu) Wykonawca robót winien posłużyć się szczelną ścianką dla 
zabezpieczenia ścian wykopów, jak również tymczasowym drenażem, 
posadowionym w dnie wykopu. Po zakończeniu robót instaiacja drenażowa powinna 
zostać zdemontowana lub zamulona. 

Wykonawca robót winien przewidzieć oraz uwzględnić w swojej ofercie wszelkie 
tego typu koszty związane z ryzykiem zastania warunków wodnych odbiegających 
od opisanych w dokumentacji geotechnicznej, a związanych z porą roku lub ciężkimi 
warunkami pogodowymi. 

Dla właściwego przygotowania wykopu dla ułożenia przewodów, obniżenie poziomu 
zwierciadła wody gruntowej (co najmniej 0,5 m. poniżej dna wykopu) musi 
obejmować okresy całodobowe ze względu na szkodliwe działanie wahań 
zwierciadła wody gruntowej na strukturę gruntu na dnie wykopu i w jego 
sąsiedztwie. 

Ponadto, wykop zabezpieczyć należy przed napływem powierzchniowych wód 
deszczowych, elementy zabezpieczające ściany wykopu muszą wystawać co 
najmniej 0,15 m. ponad szczelnie przylegający teren, a powierzchnia terenu powinna 
być wyprofilowana ze spadkiem uniemożliwiającym napływ wód powierzchniowych 
do wykopu. 
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Odprowadzenie wód z odwodnienia wykopów na powierzchnię terenu wykonywane 
powinno być w sposób nie naruszający istniejących stosunków wodnych oraz w 
uzgodnieniu z właścicielem lub zarządcą terenu. 

Wykonawca robót przed przystąpieniem do złożenia oferty na roboty budowlane 
winien dokonać szczegółowych wizji w terenie planowanej inwestycji pod kątem 
możliwości odprowadzania wód z odwadniania wykopów. 

1.3.    informacje o terenie budowy. 

Na terenie budowy występują sieci energetyczne, które mogą posłużyć do zasilania 
palcu budowy po uzyskaniu odpowiednich warunków i uzgodnień z Zakładem 
Energetycznym. W przypadku odmowy zgody na korzystanie z energii elektrycznej 
od Zakładu Energetycznego, należy przewidzieć pracę agregatów prądotwórczych 
dla zasilania placu budowy. 

W rejonie budowy nie ma źródła wody pitnej, należy zatem przewidzieć 
zaopatrywanie placu budowy w wodę dowiezioną cysterną. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach 
i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których 
treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

Zaplecze wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów 
składowych oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji 
wymienionych robót. Wykonawca ponosi pełne koszty związane z urządzeniem 
zaplecza Wykonawcy obejmującym zainstalowanie wszystkich niezbędnych 
urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów i 
zabezpieczeń potrzebnych przy realizacji robót, utrzymaniem zaplecza Wykonawcy 
wszystkich kosztów eksploatacyjnych związanych z użytkowaniem powyższego 
zaplecza, likwidacją zaplecza Wykonawcy obejmującym usunięcie wszystkich 
urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów, zabezpieczeń, 
oczyszczeniem terenu i doprowadzeniem do stanu pierwotnego. 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymani porządku na placu budowy, 

utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy. 
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1.4.    Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót. 

Grupy, klasy oraz kategorie podstawowych robót określono zgodnie z 
Rozporządzeniem nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień - Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002 r., z późniejszymi zmianami. 

BUDOWNICTWO GRUPA 45.1, KLASA 45.11 

Kod CPV wyszczególnienie 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 

45111291 -4 Zagospodarowanie terenu 

45112330-7 Rekultywacja terenu 

45113000-2 Roboty na placu budowy 

1.5.    Określenia podstawowe. 

Użyte w specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 

• Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

■ Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. 

■ Księga   obmiarów   -   akceptowany   przez   Inspektora   Nadzoru   zeszyt   z 
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych   robót   w   formie   wyliczeń,   szkiców   i   ew.   dodatkowych 
załączników.  Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
inspektora Nadzoru. 

■ Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 

■ Odpowiednia    (bliska)    zgodność   -   zgodność   wykonywanych    robót   z 
dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z 
przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych. 

■ Inspektor Nadzoru - osoba powołana przez Zamawiającego do działania jako 
Inspektor Nadzoru w niniejszym kontrakcie 

■ Projektant   -   uprawniona   osoba   prawna   lub   fizyczna   będąca   autorem 
dokumentacji projektowej. 

■ Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ 
JAKOŚCI. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania norm jakościowych oraz zgodności 
z wymaganiami projektowymi odnośnie zastosowanych do budowy materiałów 
instalacyjnych. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby 
budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo 
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań 
podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane, dopuszczone 
do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także z 
wymaganiami określonymi projekcie. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 
jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca uzgodni z 
inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o 
przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych 
do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
specyfikacji technicznej w czasie postępu robót. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych 
władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to 
źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację  zawierającą  raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i 
selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nadkład 
czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektor 
Nadzoru. 
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Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie 
będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł 
mater ia ł ów będzie  zgodna z wsze lk im i  regu lac jami  p rawnymi  
obowiązującymi na danym obszarze. 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru 
w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik 
tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiatów pod względem 
jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, 
będą zachowane następujące warunki: 

■ Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

■ Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
umowy. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli 
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, 
niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiatów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują 
się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiatów będą zlokalizowane w 
obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i uzgodnionych. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materia łu w wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora Nadzoru. 

3. WYMAGANIA   DOTYCZĄCE   SPRZĘTU   I   MASZYN   NIEZBĘDNYCH   LUB 
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
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do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej, lub 
projekcie organizacji budowy, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy 
lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone 
przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać 
na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca 
stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i 
ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu 
organizacji budowy oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek b łędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 
robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru nie uwzględni 
wyników badań materiałów i robót, rozrzutów normalnie występujących przy 
produkcji i przy badaniach materia łów, doświadczenia z przeszłośd, wyników 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
robót.     Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz ich 
zgodność z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, ponadto: 

■ Zastosowane materiały posiadać muszą stosowane atesty dopuszczające je do 
stosowania na terenie kraju, odpowiadać wymogom polskiej normy, a ich montaż 
odbywać się powinien zgodnie z instrukcją i wytycznymi producenta. Prace 
montażowe prowadzić należy zgodnie z uznanymi zasadami techniki. 

■ Przed   przystąpieniem  do  budowy  obiektu  winna  zostać  dokonana  pełna 
koordynacja branżowa. Rysunki wykonawcze projektu przed przekazaniem do 
realizacji powinny być każdorazowo zatwierdzone na budowie. 

■ Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót, ich zgodność z 
dokumentacją techniczną oraz zgodność z poleceniami projektanta. 

■ Wykonawca, zdając sobie sprawę z prac, jakie należy wykonać i ich znaczenia 
oraz ich rodzaju zobowiązany jest przez wiedzę zawodową w swojej specjalności, 
wizję w terenie oraz dokładną analizę dokumentacji projektowej uzupełnić 
szczegóły, które mogły zostać pominięte w niniejszej dokumentacji i uwzględnić 
je w kosztach. 

■ Materiały i technologie zaproponowane w niniejszym opracowaniu określają 
jedynie standard i rodzaj materiału i technologii, które ostatecznie zostaną 
wybrane w drodze przetargu. 
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Przepisy wykonywaniu robót budowlanych zaleca się stosowanie 
wytycznych Instytutu Techniki budowlanej i COBRTI zawartych w 
wydawnictwach : 

•   Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych, Tom I, 
Budownictwo Ogólne, cz. i Arkady, Warszawa 1989 r. 

■   Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych, Tom 
W, Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. COBRTI „Instal", 1987 r. 

Wykonawca robót zobowiązany jest do stosowania niżej wymienionych norm: 

PN-92/B-10735 Kanalizacja.   Przewody kanalizacyjne.  Wymagania i 
badania przy odbiorze. 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne  budowlane.     Wymagania w zakresie  

wykonywania i badania przy odbiorze. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane.   Określenia, symbole, podział i opis 

gruntów. 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane.   Posadowienia bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowe. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne.   Roboty ziemne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW J ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inspektora Nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać część ogólną opisującą: 

■ organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia 
robót, organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

■ bhp, wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie 
praktyczne, 

■ wykaz   osób    odpowiedzialnych    za   jakość   i   terminowość   wykonania 
poszczególnych elementów robót, 

■ system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 

■ wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić 
prowadzenie badań), 
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■ sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 

pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji inspektorowi Nadzoru oraz część 
szczegółową, opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i 
urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości 
w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek, 

- legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania  poszczególnych 
elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom. 

Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 
wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 
ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 
badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwość są określone w specyfikacji technicznej, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzę t badawczy posiadają  ważną  legalizację , zosta ły 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie 
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma 
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
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Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań, 
inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora 
Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
specyfikacji technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 
badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi 
Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
przez niego zaaprobowanych. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji 
systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki 
materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor 
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i 
specyfikacji technicznej. W takim przypadku ca łkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację 
zgodności lub certyfikat zgodności z: 
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■   Polską Normą, lub 

■   aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono  

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają 

wymogi  specyfikacji technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez 
specyfikację techniczną, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a 
w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników 
tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 
robót lub gdzie indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu terminowej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w czasie określonym w umowie.. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla 
danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 
robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty 
pomiarowe do  obmiaru  oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 



                                                        - 16 - 
 
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości 
będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru 
obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

■ odbiorowi częściowemu, 
■ odbiorowi końcowemu, 
• odbiór po okresie rękojmi 
■ odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość 
danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 
podstawie dokumentów zawiera jących komplet  wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. O zakresie odbioru częściowego decyduje Inspektor Nadzoru. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru, lub komisja odbiorowa, o której składzie decyduje 
Zamawiający. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa. Odbioru końcowego 
robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
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podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 
przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia 
przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji  
technicznej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach  umowy. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru  

końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

■ dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

•   szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

■ recepty i ustalenia technologiczne, 
■ dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
■ wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze 

specyfikacją techniczną i ew. projektem, 
■ deklaracje zgodności   lub  certyfikaty zgodności  wbudowanych  materiałów 

zgodnie ze specyfikacją techniczną i ew. projektem, 
■ opinię   technologiczną   sporządzoną na   podstawie   wszystkich   wyników 

badań pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze 
specyfikacją techniczną i projektem, 

■ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz   protokoły 
odbioru przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

■ geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
■ kopię mapy zasadniczej powstałej    w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Odbiór po okresie rękojmi, polega na tym, że pod koniec okresu rękojmi 

Zamawiający lub zarządca obiektu organizuje odbiór robót budowlanych. 
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Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór 
ostateczny robót". 

9. OPIS    SPOSOBU    ROZLICZENIA    ROBÓT    TYMCZASOWYCH    I    PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH. 

Podstawą płatności jest kwota określona w umowie na wykonanie całości robót 
budowlanych, skalkulowana przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym. Dla pozycji 
kosztorysowych robót tymczasowych i prac towarzyszących, wycenionych 
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w 
danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót mogą obejmować: 

robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
wartość  zużytych  materiałów wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Koszt dostosowania się 
do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w projekcie oraz 
specyfikacji technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w ww. 
dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety 
specyfikacji technicznej. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 
Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów, kubatur, i.t.p. ważniejszy jest w 
projekcie niż w przedmiarze robót. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i 
w specyfikacji technicznej będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub 
roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją 
techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy. 

Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w 
dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

■ datę   przekazania  Wykonawcy  terenu   budowy,   datę   przekazania   przez 
Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

■ uzgodnienie  przez   Inspektora  Nadzoru  programu  zapewnienia jakości  i 
harmonogramów robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 
elementów robót, 
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przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 
podlegających ograniczeniom związku z warunkami klimatycznymi, 

■ zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

dokumentacji projektowej, 

■ dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 

i w trakcie wykonywania robót 
■ dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, dane dotyczące 

jakości   materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

■ wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora 
Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje 
Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się, Projektant nie jest jednak stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót 

Rejestr obmiarów. 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej następujące 
dokumenty: 

pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
protokoły przekazania terenu budowy, 
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
protokoły odbioru robót, 
protokoły z narad i ustaleń, 
korespondencję na budowie. 
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Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 


