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Zalacznik nr 6 do SIWZ
WZOR/PROJEKT UMOWY nr UG/..../2013

Zawarta W dniu .......... 2013 r. w Czarnym Dunajcu pomiedzy Gming Czarny Dunajec z
siedzibg przy ul. Jozefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, NIP: 735-28-43-273
reprezentowang przez:

Jozef Babicz — Waojt Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Stanistawy Pilch

zwang dalej w tresci umowy "'Zamawiajacym",

A TITING: oieiiic ettt e b e eaa e aeebeeaaeeaeenres z siedzibg w:

zwang dalej w tresci "Wykonawceag",
reprezentowang przez:

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego nr: 4/2013 [znak sprawy RB.271.4-2013 ] zgodnie z ustawg z dnia 29
stycznia 2004 roku — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.
759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 28, poz 143 z pozn.
zm.).

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pt.. Budowa
lodowiska stalego w miejscowosci Czarny Dunajec przy ul. Jana Pawla II — etap I,
zgodnie z oferta z dnia........... stanowigcag zatgcznik nr 1 do umowy 1 zasadami wiedzy
technicznej.

2. Wykonawca wykona roboty budowlane na podstawie dokumentacji projektowej zgodnie z
warunkami wykonania i odbioru okreslonymi w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych,
stanowigcych zatgcznik do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym.

§2
Termin wykonania zaméwienia
Data przekazania terenu budowy: ........cccccveviveennnns
Data rozpoczecia robot:  .......cceeviiiiiinnnns
Data zakonczenia robot: do 30.09.2014r.
Data rozruchu lodowiska: do 31.10.2014r.

el A

§3

Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okre§lonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie ryczalttowe w WySOKOSCI .eeeerseenes zlotych netto (stownie: ...........cccoceveeviennnnn, ),
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powickszone o podatek VAT [....%], co daje kwotg ....ceceeerercens zlotych brutto (slownie:
....................................................... ).

2. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacja robot objetych dokumentacjg projektowa w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty

3. Niedoszacowanie, pominig¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT. Numer konta bankowego WYKONAWCY ..........cccceriiiiiiiiiiieicne e

5. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastgpowaé bedzie sukcesywnie na

podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce, na podstawie zatwierdzonego protokotu
odbioru robot.

. Protokdét odbioru robot sporzadzony bedzie przez kierownika budowy.

7. Rozliczenie 1 fakturowanie robdt przebiega¢ bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym stanowigcym zalacznik do umowy. Po wczedniejszym uzgodnieniu z
Zamawiajacym dopuszcza si¢ mozliwo$¢ finasowania robdt wykonanych wcze$niej niz
okreslono w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

8. Finansowanie w poszczegolnych latach bedzie przebiegato nastgpujaco:

- w roku 2013 maksymalnie do kwoty 900 000,00 ztotych brutto
- w roku 2014 zostanie rozliczona i wyptacona reszta naleznego wynagrodzenia.

9. Ptatnosci beda dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, w
terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym
protokotem odbioru robot.

10.  Zanieterminowe ptatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

11. W razie zmiany podstawy podatku VAT, zostanie on doliczony zgodnie z przepisami
obowigzujacymi w momencie wystawienia faktury.

12. Koszty wykonania zasilania i zuzycia wody oraz energii elektrycznej wraz z kosztami
miernikow 1 licznikdw ponosi Wykonawca.

()]

§4

Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz
Z dziennikiem budowy w terminie do 14 dni liczac od dnia podpisania umowy;
2) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;
3) Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;
4) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
5) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
1) Przejecie terenu robot od Zamawiajacego;
2) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;
3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt;
4) Wykonania przedmiotu umowy =z materiatdbw odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z podzniejszymi zmianami), okazania, na kazde
zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnos$ci
z polska norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;
5) Opracowanie planu BI1OZ;
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6) Zapewnienia na wilasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji;

7) Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
Z nastgpujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
Z pdzniejszymi zmianami),

b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zniejszymi
zmianami),

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglgednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

8) Ponoszenia petlnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisOw bhp, ochrone
p.poz i dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania robdt na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek
z prowadzonymi robotami;

9) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
o$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego s3 catkowicie zgodne z umowa i
odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedtug umowy;

10) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

11) Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow 1 o0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

12) Dostarczanie niezbgdnych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatbw 1 urzadzen w tym np. wynikow oraz
protokotow badan, sprawozdan i1 prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej
Umowy;

13) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

14) Dbanie o porzadek na terenie robodt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie
1 porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

15) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez
terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania
na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

16) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow
niezbednych przy odbiorze;

17) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usunigcia;

18) Ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci;

19) Informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okoliczno$ciach, ktoére moga wplyna¢ na jakos$¢ robdt lub termin
zakonczenia robot.
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N

§5

Inne obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie
Wykonawcy.

3. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie 1 wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni
od daty przedtozenia propozycji wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i do$wiadczenie
wskazanych os6b bedg spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 2

winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Kierownik budowy zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

6. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo
budowlane.

o

§6.1
Podwykonawcy

. Wykonawca przedmiot umowy bedzie realizowal silami wlasnymi lub przy pomocy
Podwykonawcy (podwykonawcOw) W ZaKI€SI€: ........c.eevueerrieriierieeiieeieeiee e eriee e esieeeveeaee e

. Do zawarcia umowy z Podwykonawcg wymagana jest zgoda Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu umowy lub projektu umowy z
Podwykonawca wraz z cze¢$ciag dokumentacji dotyczacej wykonania robot nig okreslonych. Jezeli
Zamawiajacy w ciggu 14 dni od daty przedstawienia tych materialow nie zglosi sprzeciwu lub
zastrzezen uwaza si¢, ze wyrazil zgode na zawarcie umowy z Podwykonawca.

. Zapis ust. 3 obowiazuje takze w przypadku zawarcia umowy przez Podwykonawce z dalszym
Podwykonawca.

. Zawierajac umowe z Podwykonawcg zar6wno Zamawiajacy jak 1 Wykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawce. W
przypadku zawarcia umowy bez zgody Zamawiajgcego, zmiany lub zatrudnienia nowego
Podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy z Podwykonawca oraz w przypadku nie
uwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen zgloszonych do umowy przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy jest zwolniony z solidarnej odpowiedzialno$ci za zaptate wynagrodzenia
Podwykonawcy.

. Wykonawca odpowiada za roboty wykonane przez Podwykonawce co do zakresu rzeczowego
jak 1jakosci jak za dziatania i zaniechania wlasne.

. Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zamawiajagcemu 1 egz. umowy zawartej z kazdym
podwykonawca w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

. Zamawiajacy dokona odbioru robdt wykonywanych w podwykonawstwie poprzez spisanie
protokotu, przy udziale przedstawicieli: Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy.

. Wprowadzenie podwykonawcoéw nie pocigga za sobg mozliwosci naliczania dodatkowej zaptaty
za generalne wykonawstwo ani dokonania jakichkolwiek zmian warunkoéw niniejszej umowy.

§6.2
Potencjal Wykonawcy

Zamoéwienie zrealizowane bedzie przez nastepujacy personel (wykazany w ofercie
przetargowej), ktorym Wykonawca dysponuje:
e - branza konstrukcyjno-budowlana
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e - branza instalacyjna w zakresie sieci, instalacji 1  urzadzen
elektrycznych, elektroenergetycznych i teletechnicznych

— e, - branza instalacyjna w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen:
wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych oraz
gazowych

§7
Odbiory

. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

1) Odbiory czgéciowe polegajace na sprawdzeniu ilosci i jako$ci wykonanych robot z
procentowym okresleniem zaawansowania robdt w stosunku do Tabeli Elementow
Rozliczeniowych. Laczna warto$¢ faktur czeSciowych nie moze przekroczyé 80%
warto$ci calego zamowienia,

2) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3) Odbior koncowy.

4) Odbior gwarancyjny, przed uptywem okresu gwarancyjnego dla wykonanych robot.

. Wykonaweca przekaze Zamawiajagcemu do odbioru koncowego przedmiot zaméwienia wykonany
w caloSci zgodnie z obowigzujagcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i
wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Jezeli catos¢
robot zostanie zakonczona i przejdzie zadawalajaco wszystkie badania, Wykonawca na pismie
najpozniej] w dniu okreslonym w § 2 ust. 3 zglosi gotowo$¢ dokonania odbioru koncowego
wykonanych robot. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ najdalej w ciggu 14 dni kalendarzowych od
daty otrzymania zawiadomienia o zakonczeniu robot, przystapi¢ do czynnosci odbioru robot.

. Usterki 1 wady stwierdzone przy odbiorze powoduja nie dokonanie odbioru, a Wykonawca
zobowigzany jest usuna¢ je na wilasny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokonaé
zgltoszenia przedmiotu umowy do odbioru. W takim przypadku Zamawiajacy zobowigzuje si¢
dokona¢ odbioru w ciggu 14 dni roboczych lub terminie ustalonym od daty otrzymania
zawiadomienia.

. Strony ustalaja, ze dniem wykonania przedmiotu umowy (w tym robo6t budowlanych) jest dzien
okreslony protokotem koncowym odbioru robdt bez wad 1 usterek, ktory stanowi wylaczny
dokument potwierdzajacy wykonanie przedmiotu umowy.

§8

Inspektorzy nadzoru

. Inspektorem Nadzoru z ramienia Zamawiajgcego jest:
branza ogdlnobudowlana:

(Imig i Nazwisko) (Nr uprawnief budowlanych)

branza elektryczna:

(Imig i Nazwisko) (Nr uprawnien budowlanych)

branza instalacyjna:

(Imi¢ i Nazwisko) (Nr uprawnien budowlanych)
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2. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy jest:

(Imi¢ i Nazwisko) (Nr uprawnien budowlanych)

Kierownik budowy zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami przez
niego upowaznionymi wszelkich spraw wyniklych w trakcie realizacji inwestycji.

§9

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) Za opbOznienie w  zakonczeniu  wykonywania  przedmiotu umowy —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia (termin zakonczenia robot okreslono w §2 ust. 3 niniejszej umowy oraz w
harmonogramie realizacji robot),

2) Za opodznienie w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i r¢kojmi —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3 ust. 1 za kazdy dzien
opoOznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

3) Za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —

w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3 ust. 1,

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne: za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3
ust. 1. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogolnych, o ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokos$¢ kar umownych.

3. Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy.

§ 10
Umowne prawo odstgpienia od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

Wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy.

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny
Z niniejsza umowg, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
lub wskazaniami Zamawiajacego

Wykonawca realizuje umowe niezgodnie z harmonogramem stanowigcym zatgcznik do
umowy, tzn. bezzasadnie przekracza terminy w nim okreslone.

Kierownik budowy wskazany przez Wykonawce wielokrotnie i w sposdb razacy nie
dopetia swoich obowigzkow wynikajacych z przepisow Prawa Budowlanego a takze
wielokrotnie nie dopetnia swoich obowigzkéw w zakresie obecnosci na budowie.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstagpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1)

Nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania
w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie,
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2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub podpisania protokotu
odbioru,
3. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt w
toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstgpienia; protokét inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru roboét przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy 1 wyznaczy¢ mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy
moze od umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§11
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

. Wykonawca gwarantuje wykonanie robot jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztuka budowlana,
normami technicznymi i1 innymi warunkami umowy oraz, ze nie posiadaja one wad, ktore
pomniejszajg warto$¢ robot lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu rgkojmi za wady fizyczne
robot objetych umowa, stwierdzone w toku czynno$ci odbioru koncowego i powstate w okresie
trwania rgkojmi.

Wykonawca udziela 36 miesiecznej gwarancji i rekojmi liczac od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

. Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu gwarancji i rekojmi za wady fizyczne robot wygasaja po
uptywie 36 miesigcach od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy. Bieg terminu, po
uptywie ktorego wygasaja uprawnienia z tytutu rgkojmi, rozpoczyna si¢ w stosunku do
Wykonawcy w dniu zakonczenia czynno$ci odbioru koncowego.

Wady, ktore wystgpilty w okresie gwarancyjnym i/lub rekojmi nie zawinione przez
Zamawiajacego, Wykonawca usunie w ciggu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunig¢cie wad stronie trzeciej na
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koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§12
Zmiana umowy

Wszelkie zmiany i uzupeltnienia tresci umowy mogg by¢ dokonywane wylgcznie w formie pisemnie
sporzadzonego aneksu lub umowy podpisanej przez obie strony.

Zmiana postanowien w zawartej umowie moze nastapi¢ w nastepujacych przypadkach:

1.

Zmiany danych teleadresowych, osob reprezentujacych firme, kluczowych specjalistow

(inspektoréw nadzoru) przedstawionych w umowie na inne legitymujace sie, co

najmniej rbwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane

— na wniosek Zamawiajagcego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody

Zamawiajacego.

Zmian podwykonawcy, przy pomocy ktorego Wykonawca realizuje przedmiot umowy —

na wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiajacego.

Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie

Wykonawcy — na wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Zmiany osoby / 0s6b wskazanych w umowie, jako nadzorujacych roboty — na wniosek

Zamawiajacego.

Zmiany terminu wykonania umowy o czas opoOznienia, jezeli takie opdZnienie wystapi

lub bedzie mialo wpltyw na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:

— zawieszenia robot przez Zamawiajacego,

— szczegolnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,

— zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiajacego,

— opoznienia przekazania terenu realizacji robot,

— zmiany terminu dokonania odbioru robot przewidzianych w umowie,

— protestow mieszkancow,

— odmiennych od przyjetych warunkow geologicznych,

— odmiennych od przyjetych warunkoéw terenowych w szczegdlnosci istnienia
niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych,

— sily wyzsze,

— przekroczenia ustawowych terminéw wydania przez organy administracji lub innych
instytucji  branzowych (dot. np. linii gazowych, telekomunikacyjnych,
energetycznych) decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

— odmowy wydania przez w/w organy wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.

- na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiajacego.

6.

Zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamowienia w postaci:

a) koniecznos$ci realizacji zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych ~ niz ~ wskazane =~ w  specyfikacjach,
dokumentacji technicznej, w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamowienia,

b) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej,
warunkow  geologicznych  skutkujacych niemozno$cia zrealizowania
przedmiotu zamoOwienia przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

c) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej,
warunkéw terenowych w szczegdlno$ci istnienia niezinwentaryzowanej
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infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych niezinwentaryzowanych
obicktow  budowlanych  skutkujgcych  niemoznoscig  zrealizowania
przedmiotu zamoOwienia przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

d) koniecznosci zrealizowania zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

Zmiany dokonane w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane wynikajace z:

e) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego

f) gdy zmiany dokonane zostaly podczas wykonywania robdt i nie odstepujg w
sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkow pozwolenia na
budow¢ w ramach art. 36a ust. 5 lub dokonane zostaly zgodnie z zapisami
art. 36a ust. 6 ustawy z zastrzezeniem art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,

g) wad dokumentacji projektowej.

—na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiajacego.

7.

10.

11.

Zmiany wysokos$ci wynagrodzenia — na wskutek rezygnacji z wykonania czes$ci robot
wraz z okresleniem maksymalnej wielkosci tych robot i okresleniem kwoty naleznej za
ta czgs¢ w granicach udokumentowanego interesu Zamawiajacego - nha wniosek
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w postaci pisemnej akceptacji Wykonawcy i
Zamawiajacego.

Zmiany sposobu platnosci w szczegdlnosci ilosci faktur przejsciowych - na wniosek
Zamawiajacego w postaci pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego rob6t lub szczegbtowego harmonogramu
rzeczowego robdt - na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego w postaci
pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

Zmian korzystnych dla Zamawiajacego - na wniosek Zamawiajgcego w postaci pisemne;j
akceptacji Zamawiajacego.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Ustawy zmiana danych zwigzanych z
obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana konta bankowego).

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca, wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zgodnie z art. 147 ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto za przedmiot umowy tj. w kwocie: ............... zt (stownie ztotych: ............. ) w

formie .....

......................... na rzecz Zamawiajacego w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.

1. W przypadku nie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie jw.
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy z winy Wykonawcy i naliczania kar
umownych zgodnie z §9 niniejszej umowy.

2. Czg$¢ ztozonego zabezpieczenia w wysokosci 70% tj. ..cccveveveennnnne zt (stownie: ..o )
gwarantujgca zgodnie z umowg nalezyte wykonanie robot zostanie zwrocona Wykonawcy w
ciggu 30 dni po ich ostatecznym odbiorze przez Zamawiajacego.

3. Pozostata czes$¢ zlozonego zabezpieczenia w wysokosci 30% tj. ............ zt (stownie: ................ )
stuzaca do pokrycia roszczen z tytutu rgkojmi za wady lub gwarancji jako$ci zostanie zwrocona
Wykonawcy w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

5. Zwolnienie zabezpieczenia nastapi na pisemny wniosek Wykonawcy, po spisaniu przez
Zamawiajacego 1 Wykonawce stosownego protokotu
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§ 14
Roboty dodatkowe i zamienne

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamowien uzupetniajgcych.

1.

o

Ewentualne zamowienia dodatkowe lub roboty zamienne moga by¢ wykonane tylko na
podstawie odrebnego pisemnego zlecenia Zamawiajgcego i rozliczane beda kosztorysem
ofertowym sporzadzonym w oparciu o stawki i narzuty ustalone jak dla robot podstawowych.
Niezbednym warunkiem wykonywania zamowienia dodatkowego jest sporzadzenie protokotu
koniecznosci z udziatem wykonawcy i projektanta i zatwierdzenia go do realizacji przez
Zamawiajacego oraz podpisanie przez strony umowy o zamowienie dodatkowe przed
przystapieniem do ich wykonywania.

Roboty dodatkowe i zamienne rozliczone dodatkowym kosztorysem ofertowym, wilaczone
zostang do umowy podstawowej poprzez umowe¢ na roboty dodatkowe, sporzadzong i
podpisang przez strony umowy w terminie przed przystgpieniem wykonawcy do realizacji
wyzej opisanych robot.

Warto$¢ zamowienia dodatkowego nie moze przekroczy¢ 50% wartosci robot podstawowych.
Jezeli zakres zamowienia dodatkowego uniemozliwi jego wykonanie w terminie ustalonym na
odbidr, to Zamawiajacy albo przedtuzy umowny termin zakonczenia robdt, albo dokona
odbioru wykonanych robdt bez robot objetych zamoéwieniem dodatkowym, a strony ustalg
odrebny termin wykonania i odbioru tych robot

§15
Postanowienia koncowe

Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zamoéwien publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z p6zniejszymi
zmianami), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z
pozniejszymi zmianami) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamowien
publicznych nie stanowig inacze;.

Kazda zmiana postanowien umowy wymaga formy pisemnej (aneksu) pod rygorem
niewaznosci. Niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem niewazno$ci zmiana postanowien
zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowien do umowy, niekorzystnych dla
Zamawiajacego, jezeli przy ich uwzglednieniu nalezaloby zmieni¢ tres¢ oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian
wynika z okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§ 16

Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze stron.

Integralng cze¢s¢ umowy stanowig zalgczniki:

1. Oferta Wykonawcy — zalacznik nr 1

2. STWIOR - zatacznik nr 2

3. Dokumentacja projektowa - zatgcznik nr 3

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy - zatgcznik nr 4
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