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Zalacznik nr 7 do SIWZ
WZOR/PROJEKT UMOWY nr UG/..../2013

Zawarta W dniu .......... 2013 r. w Czarnym Dunajcu pomiedzy Gming Czarny Dunajec z
siedzibg przy ul. Jozefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, NIP: 735-28-43-273
reprezentowang przez:

Jozef Babicz — Waojt Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Stanistawy Pilch

zwang dalej w tresci umowy "'Zamawiajacym",

A TITING: oieiiic ettt e b e eaa e aeebeeaaeeaeenres z siedzibg w:

zwang dalej w tresci "Wykonawceag",
reprezentowang przez:

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego nr: 11/2013 [znak sprawy RB.271.11-2013 ] zgodnie z ustawg z dnia
29 stycznia 2004 roku — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.
759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 28, poz 143 z pozn.
zm.).

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pt.: .........cccceeeveernnen. ,
zgodnie z ofertg z dnia........... stanowigcag zatgcznik nr 1 do umowy i zasadami wiedzy

technicznej.

2. Wykonawca wykona roboty budowlane na podstawie dokumentacji projektowej oraz zgodnie z
oferta 1 warunkami wykonania 1 odbioru okreslonymi w Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami oraz oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym.

§2

Termin wykonania zamowienia

=

Data przekazania terenu budowy: ........ccccooceiirienenn.
Data rozpoczgcia robot:  .....oocveiieiiiiinnns
3. Data zakonczenia robot: 30 wrzesnia 2014 r.

§3

Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

N

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okre§lonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie ryczaltowe W WySOKOSCI ceeeereense zlotych netto (stownie: ...........cccoeovevvviiviinnnn, ),
powickszone o podatek VAT [....%], co daje kwotg ....ceceesrerens zlotych brutto (slownie:

....................................................... ).
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2. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjag robdt objetych dokumentacja projektowa w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu
oszacowania wszelkich kosztoéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty

3. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT. Numer konta bankowego WYKONAWCY .........cccooviiiiiiiiiieecie e

5. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastgpowac bedzie sukcesywnie na
podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce, na podstawie zatwierdzonego protokotu
odbioru robot.

6. Protokét odbioru robot sporzadzony bedzie przez kierownika budowy (robot).

7. Rozliczenie 1 fakturowanie robdt przebiega¢ bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym stanowigcym zalacznik do umowy. Po weczedniejszym uzgodnieniu z
Zamawiajacym dopuszcza si¢ mozliwos¢ finasowania robot wykonanych wczesniej niz
okreslono w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

8. Platnosci beda dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, w
terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym
protokotem odbioru robdét.

9. Za nieterminowe ptatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

10. W razie zmiany podstawy podatku VAT, zostanie on doliczony zgodnie z przepisami
obowigzujagcymi w momencie wystawienia faktury.

11. Koszty wykonania zasilania i zuzycia wody oraz energii elektrycznej wraz z kosztami
miernikow 1 licznikow ponosi Wykonawca.

§4

Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz
Z dziennikiem budowy w terminie do 14 dni liczac od dnia podpisania umowy;

2) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

3) Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

4) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

5) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) Przejecie terenu robot od Zamawiajacego;

2) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;

3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt;

4) Wykonania przedmiotu umowy z materiatow odpowiadajagcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z podzniejszymi zmianami), okazania, na kazde
zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci
z polska norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

5) Opracowanie planu BIOZ;

6) Zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tgcznie z kosztami utylizacji,

7) Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
Z nastgpujacych ustaw:
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a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
Z pdzniejszymi zmianami),

b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zniejszymi
zmianami),

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglgdnieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

8) Ponoszenia petlnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong
p.poz i dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie
trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek
z prowadzonymi robotami;

9) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
o$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego s3 catkowicie zgodne z umowag i
odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy;

10) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robo6t i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

11) Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow 1 o0sob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

12) Dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen w tym np. wynikdw oraz
protokotow badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej
Umowy;

13) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

14) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie
I porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

15) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez
terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania
na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

16) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotdéw
niezbg¢dnych przy odbiorze;

17) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robdt w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usunigcia;

18) Ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci;

19) Informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okoliczno$ciach, ktore moga wptyna¢ na jakos¢ robdt lub termin
zakonczenia robot.

§5

Inne obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami obj¢tymi umowa
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie
Wykonawcy.
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3. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie 1 wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni
od daty przedtozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie
wskazanych osob beda spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 2

winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Kierownik budowy (robdt) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

6. Kierownik budowy (robot) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre§lonego w ustawie
Prawo budowlane.

o

§6.1
Podwykonawcy

1. Wykonawca przedmiot umowy bedzie realizowal sitami wlasnymi Iub przy pomocy
Podwykonawcy (POAWYKONAWCOW) W ZAKIESIC: .......ccueerveerierieiieieereereeeesseesseesesseesseessesseesseenns

. Do zawarcia umowy z Podwykonawcg wymagana jest zgoda Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu umowy lub projektu umowy z
Podwykonawca wraz z cz¢$cig dokumentacji dotyczacej wykonania robot nig okreslonych. Jezeli
Zamawiajacy w ciagu 14 dni od daty przedstawienia tych materiatéw nie zglosi sprzeciwu lub
zastrzezenh uwaza sie¢, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy z Podwykonawca.

4. Zapis ust. 3 obowigzuje takze w przypadku zawarcia umowy przez Podwykonawce z dalszym
Podwykonawca.

5. Zawierajac umowe z Podwykonawcg zar6wno Zamawiajacy jak 1 Wykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawce. W
przypadku zawarcia umowy bez zgody Zamawiajgcego, zmiany lub zatrudnienia nowego
Podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy z Podwykonawca oraz w przypadku nie
uwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen zgloszonych do umowy przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy jest zwolniony z solidarnej odpowiedzialno$ci za zaplate wynagrodzenia
Podwykonawcy.

6. Wykonawca odpowiada za roboty wykonane przez Podwykonawce co do zakresu rzeczowego
jak 1 jakosci jak za dziatania 1 zaniechania wtasne.

7. Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zamawiajacemu 1 egz. umowy zawartej z kazdym
podwykonawcg w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

8. Zamawiajacy dokona odbioru robdt wykonywanych w podwykonawstwie poprzez spisanie
protokotu, przy udziale przedstawicieli: Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy.

9. Wprowadzenie podwykonawcow nie pocigga za sobg mozliwos$ci naliczania dodatkowej zaptaty
za generalne wykonawstwo ani dokonania jakichkolwiek zmian warunkoéw niniejszej umowy.

N

§6.2
Potencjal Wykonawcy

. ZamoOwienie zrealizowane bedzie przez nastepujacy personel (wykazany w ofercie
przetargowej), ktorym Wykonawca dysponuje:

§7
Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze b¢da stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
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1) Odbiory czgéciowe polegajace na sprawdzeniu ilosci i jakos$ci wykonanych robot z
procentowym okresleniem zaawansowania robdt w stosunku do Tabeli Elementow
Rozliczeniowych. Laczna warto$¢ faktur czeSciowych nie moze przekroczyé 80%
wartosci calego zamodwienia,

2) Odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3) Odbidr koncowy.

4) Odbior gwarancyjny, przed uptywem okresu gwarancyjnego dla wykonanych robot.

2. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu do odbioru koncowego przedmiot zamdwienia wykonany
w calosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i
wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢. Jezeli catos$¢
robot zostanie zakonczona i przejdzie zadawalajaco wszystkie badania, Wykonawca na pismie
najpozniej] w dniu okreslonym w § 2 ust. 3 zglosi gotowo$¢ dokonania odbioru koncowego
wykonanych robdt. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ najdalej w ciggu 14 dni kalendarzowych od
daty otrzymania zawiadomienia o zakonczeniu robo6t, przystapi¢ do czynnosci odbioru robot.

3. Usterki i wady stwierdzone przy odbiorze powoduja nie dokonanie odbioru, a Wykonawca
zobowigzany jest usuna¢ je na wilasny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokonac
zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru. W takim przypadku Zamawiajacy zobowigzuje si¢
dokona¢ odbioru w ciaggu 14 dni roboczych lub terminie ustalonym od daty otrzymania
zawiadomienia.

4. Strony ustalaja, ze dniem wykonania przedmiotu umowy (w tym rob6t budowlanych) jest dzien
okreslony protokotem koncowym odbioru robdt bez wad i usterek, ktory stanowi wylaczny
dokument potwierdzajacy wykonanie przedmiotu umowy.

§8

Inspektorzy nadzoru

1. Inspektorem Nadzoru z ramienia Zamawiajacego jest:

(Imig i Nazwisko) (Nr uprawnien budowlanych)

2. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy jest:

(Imig i Nazwisko) (Nr uprawnien budowlanych)

Kierownik budowy zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami przez
niego upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestycji.

§9

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) Za opOznienie w  zakonczeniu  wykonywania  przedmiotu umowy «—
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia (termin zakonczenia robdt okreslono w §2 ust. 3 niniejszej umowy oraz w
harmonogramie realizacji robot),

2) Za opoznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3 ust. 1 za kazdy dzien
opoOznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,
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3) Za odstgpienie od umowy =z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3 ust. 1,

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne: za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3
ust. 1. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach og6lnych, o ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkod przekracza wysoko$¢ kar umownych.

3. Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy.

§ 10
Umowne prawo odstgpienia od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

2) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cz¢$ci umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowag w sposoOb niezgodny
Z niniejsza umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacjami  technicznymi
lub wskazaniami Zamawiajgcego

4) Wykonawca realizuje umowe niezgodnie z harmonogramem stanowigcym zatacznik do
umowy, tzn. bezzasadnie przekracza terminy w nim okreslone.

5) Kierownik budowy wskazany przez Wykonawce wielokrotnie i w sposob razacy nie
dopetia swoich obowigzkéw wynikajacych z przepisow Prawa Budowlanego a takze
wielokrotnie nie dopetnia swoich obowigzkow w zakresie obecnosci na budowie.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania
W terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaplaty, okreslonego w niniejszej umowie,

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania protokotu
odbioru,

3. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych,
jezeli odstgpienie od umowy nastagpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w
toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstapienia; protokol inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od
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Wykonawcy terenu rob6t w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa

Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy 1 wyznaczy¢ mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy
moze od umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§11
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

Wykonawca gwarantuje wykonanie robot jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztuka budowlang,
normami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, ze nie posiadaja one wad, ktére
pomniejszaja wartos¢ robot lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Wykonaweca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
robot objetych umowa, stwierdzone w toku czynno$ci odbioru koncowego i powstate w okresie
trwania rgkojmi.

Wykonawca udziela 5-cio letniej gwarancji liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu gwarancji za wady fizyczne robot wygasaja po uptywie
5-ciu lat od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy. Bieg terminu, po uplywie ktorego
wygasajg uprawnienia z tytulu rgkojmi, rozpoczyna si¢ w stosunku do Wykonawcy w dniu
zakonczenia czynnos$ci odbioru koncowego.

Wady, ktore wystapity w okresie gwarancyjnym i rekojmi nie zawinione przez Zamawiajgcego,
Wykonawca usunie w ciggu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
gwarancji/rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu
gwarancji/rekojmi.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczone] przez
Zamawiajacego na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na

koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad begda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§ 12
Zmiana umowy

Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia tresci umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w formie pisemnie
sporzadzonego aneksu lub umowy podpisanej przez obie strony.

Zmiana postanowien w zawartej umowie moze nastapi¢ w nastepujacych przypadkach:

1.

Zmiany danych teleadresowych, o0sob reprezentujacych firme, kluczowych specjalistow
(inspektorow nadzoru) przedstawionych w umowie na inne legitymujace si¢, co najmniej
rOwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane — na wniosek
Zamawiajacego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiajacego.

Zmian podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca realizuje przedmiot umowy — na
whniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiajacego.

Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porownaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy —
na wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiajacego.
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4. Zmiany osoby / o0s6b wskazanych w umowie, jako nadzorujacych roboty — na wniosek
Zamawiajacego.

5. Zmiany terminu wykonania umowy o czas opdznienia, jezeli takie op6znienie wystapi lub bedzie

miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:

a) zawieszenia robot przez Zamawiajgcego,

b) szczegodlnie niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych,

¢) zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiajacego,

d) opdznienia przekazania terenu realizacji robot,

e) zmiany terminu dokonania odbioru robét przewidzianych w umowie,

f) protestow mieszkancow,

g) odmiennych od przyjetych warunkow geologicznych,

h) odmiennych od przyjetych warunkow terenowych w  szczeg6lnoSci istnienia
niezinwentaryzowanej infrastruktury  podziemnej sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

1) sity wyzszej,

J) przekroczenia ustawowych terminéw wydania przez organy administracji lub innych
instytucji branzowych (dot. np. linii telekomunikacyjnych, energetycznych) decyz;ji,
zezwolen, uzgodnien itp.,

K) odmowy wydania przez w/w organy wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.

- na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiajacego.

6. Zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamowienia w postaci:

a) koniecznosci  realizacji zamOwienia  przy  zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach, dokumentacji technicznej,
w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem zamdwienia,

b) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunkéw
geologicznych skutkujacych niemoznoscig zrealizowania przedmiotu zamowienia przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

c) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunkow
terenowych w szczegodlnosci istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej
sieci, instalacji lub innych niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych skutkujacych
niemozno$cig zrealizowania przedmiotu zamowienia przy dotychczasowych zalozeniach
technologicznych,

d) konieczno$ci zrealizowania zamoéOwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

Zmiany dokonane w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane wynikajace z:

e) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego

f) gdy zmiany dokonane zostaty podczas wykonywania robot i1 nie odstgpuja w sposob
istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art.
36a ust. 5 lub dokonane zostaly zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy z zastrzezeniem
art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,

g) wad dokumentacji projektowe;.

—na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiajgcego.

7. Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia — na wskutek rezygnacji z wykonania cz¢$ci robot wraz z
okresleniem maksymalnej wielkosci tych robdt 1 okresleniem kwoty naleznej za ta cze$S¢ w
granicach udokumentowanego interesu Zamawiajacego - na wniosek Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w postaci pisemnej akceptacji Wykonawcy 1 Zamawiajacego.

8. Zmiany sposobu ptatnosci w szczegoélnosci ilosci faktur przejsciowych - na wniosek
Zamawiajacego w postaci pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.
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10.

Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt lub szczegdétowego harmonogramu
rzeczowego robot - na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego w postaci
pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

Zmian korzystnych dla Zamawiajacego - na wniosek Zamawiajacego w postaci pisemnej
akceptacji Zamawiajacego.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Ustawy zmiana danych zwigzanych z obstluga
administracyjno-organizacyjnag umowy (np. zmiana konta bankowego).

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca, wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zgodnie z art. 147 ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., w wysokosci 10% wynagrodzenia

umownego brutto za przedmiot umowy tj. w kwocie: ............... zt (stownie ztotych: ............. )W
formie .......ccoevieviiiiinennn. na rzecz Zamawiajacego w terminie do 7 dni od daty zawarcia
umowy.

W przypadku nie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie jw.
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy 1 naliczania kar
umownych zgodnie z §9 niniejszej umowy.

Cze$¢ zlozonego zabezpieczenia w wysokosci 70% tj. ..coceeeveenneen. zt (stownie: ... )
gwarantujgca zgodnie z umowa nalezyte wykonanie robot zostanie zwrdécona Wykonawcy w
ciggu 30 dni po ich ostatecznym odbiorze przez Zamawiajacego.

Pozostata czgs$¢ ztozonego zabezpieczenia w wysokosci 30% t;. ............ 7t (stownie: ................ )
stuzaca do pokrycia roszczen z tytulu r¢kojmi za wady lub gwarancji jakos$ci zostanie zwrocona
Wykonawcy w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady | gwarancji jakos$ci.

Zwolnienie zabezpieczenia nastgpi na pisemny wniosek Wykonawcy, po spisaniu przez
Zamawiajacego 1 Wykonawce stosownego protokotu

§ 14
Roboty dodatkowe i zamienne

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamowien uzupetniajacych.

1.

o

Ewentualne zamowienie dodatkowe lub roboty zamienne mogg by¢ wykonane tylko na
podstawie odrgbnego pisemnego zlecenia Zamawiajacego i1 rozliczane beda kosztorysem
ofertowym sporzagdzonym w oparciu o stawki 1 narzuty ustalone jak dla rob6dt podstawowych.
Niezbgdnym warunkiem wykonywania zamdowienia dodatkowego jest sporzadzenie protokotu
koniecznosci z udziatem wykonawcy i projektanta i zatwierdzenia go do realizacji przez
Zamawiajacego oraz podpisanie przez strony umowy o zamowienie dodatkowe przed
przystapieniem do ich wykonywania.

Roboty dodatkowe i zamienne rozliczone dodatkowym kosztorysem ofertowym, wiaczone
zostang do umowy podstawowej poprzez umowe na roboty dodatkowe, sporzadzong i
podpisang przez strony umowy w terminie przed przystapieniem wykonawcy do realizacji
wyzej opisanych robot.

Warto$¢ zamowienia dodatkowego nie moze przekroczy¢ 50% wartosci robot podstawowych.
Jezeli zakres zaméwienia dodatkowego uniemozliwi jego wykonanie w terminie ustalonym na
odbidr, to Zamawiajacy albo przedluzy umowny termin zakonczenia robdt, albo dokona
odbioru wykonanych robét bez robot objetych zaméwieniem dodatkowym, a strony ustalg
odrebny termin wykonania i odbioru tych robot
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§15
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zamowien publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z p6zniejszymi
zmianami), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006r. Nr 156, p0z.1118 z
pOzniejszymi zmianami) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamowien
publicznych nie stanowig inacze;j.

3. Kazda zmiana postanowien umowy wymaga formy pisemnej (aneksu) pod rygorem
niewaznosci. Niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem niewazno$ci zmiana postanowien
zawarte] umowy oraz wprowadzenie nowych postanowien do umowy, niekorzystnych dla
Zamawiajacego, jezeli przy ich uwzglednieniu nalezaloby zmieni¢ tres¢ oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian
wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§16

Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze stron.

Integralna cz¢s¢ umowy stanowia zalaczniki:

— Oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 1

— STWIOR - zatacznik nr 2

— Dokumentacja projektowa - zatacznik nr 3

— Harmonogram rzeczowo-finansowy - zatacznik nr 4
— Karta gwarancyjna - zatacznik nr 5

— Kopia polisy ubezpieczeniowej — zatgcznik nr 6

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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