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Zalacznik nr 7 do SIWZ
WZOR/PROJEKT UMOWY nr UG/..../2014

Zawarta w dniu .......... 2014 r. w Czarnym Dunajcu pomiedzy Gming Czarny Dunajec z
siedzibg przy ul. Jozefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, NIP: 735-28-43-273
reprezentowang przez:

Jozef Babicz — Wojt Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Stanistawy Pilch

zwang dalej w tresci umowy ""Zamawiajacym",

A TIIING: oottt ettt ettt e et e et teeteentenre s z siedzibg w:

NIP: REGON: <.
zwang dalej w tresci "Wykonawca"',
reprezentowang przez:

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego nr: 6/2014 [znak sprawy RB.271.6.2014 ] zgodnie z ustawg z dnia 29
stycznia 2004 roku — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 z p6zn.
zm.).

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pt.: Przebudowa
istniejacej kotlowni olejowej na kotlowni¢ biomasowa w budynku remizy OSP
W miejscowosci Czarny Dunajec, zgodnie z oferta z dnia........ stanowigcg zatacznik nr 1
do umowy i zasadami wiedzy technicznej.

2. Wykonawca wykona roboty budowlane na podstawie dokumentacji projektowej zgodnie z
warunkami wykonania i odbioru okre§lonymi w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych,
stanowigcych zatgcznik do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami oraz oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym.

4. Wykonawca w ciggu 5 dni od zawarcia umowy wykona i1 przedstawi do akceptacji
Zamawiajacemu harmonogram rzeczowo - finansowy wykonania zaméwienia.

§2

Termin wykonania zaméwienia

=

Data przekazania terenu budowy: ........cccccceeviveinnnns
Data rozpoczecia robot:  .......cceeviiiiiinnnns
3. Data zakonczenia robdt: do dnia 31 lipca 2014r.

N

Znak sprawy: RB.271.6.2014 Zatacznik Nr 7 do SIWZ opr.P.Z. Projekt umowy str. 1
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§3
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie  ryczaltowe w = Wysoko$Ci  .eeeeeee..  Zlotych  netto  (stownie:
........................................................................ ), powickszone o podatek VAT [....%], co daje
KWOLE «eveeseresaeeeess ZEOtych brutto (stownie: ..........ccooceveiiiiiiiniiniiiiicieee, ).

Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje nastgpujace elementy:

Zryczaltowana VAT . % Zryczaltowana

REzectetinenigldleneniy cena netto[ zi | cena brutto [ 7t |

1. Roboty budowlane adaptacyjne i remontowe

2. Wykonanie sieci cieptowniczej z Remizy OSP do budynku
Urzedu Gminy z rekultywacja nawierzchni

3. Podlaczenie sieci cieptowniczej do Urzedu Gminy
i Remizy OSP

4. Wykonanie przebicia przez $ciang

5. Wykonanie podtaczenia do istniejagcego uktadu grzewczego

6. Dostawa technologii kottowni z montazem i pierwszym
uruchomieniem

7. Usunigcie istniejacej technologii olejowej z utylizacja

8. Dostawa i montaz technologii kotlowni- elementy instalacji
zawory, zlaczki naczynia wzbiorcze, izolacje

9. Komin biomasowy zewnetrzny dwuscienny

10. Instalacje elektryczne dla kotta i uktadu zatadunku oraz
instalacja elektryczna i AKPiA

RAZEM:

2. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg robot objetych dokumentacjg projektowa w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikdw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty

3. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT. Numer konta bankowego WyKonawcy ..........ccccoevevieinnnnn,

5. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastepowac bedzie sukcesywnie na
podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce, na podstawie zatwierdzonego protokotu
odbioru robot.

6. Protokét odbioru robot sporzadzony bedzie przez kierownika budowy (robot).

7. Rozliczenie 1 fakturowanie robdt przebiega¢ bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym stanowigcym zalacznik do umowy. Po wczesniejszym uzgodnieniu z
Zamawiajacym dopuszcza si¢ mozliwos¢ finasowania robdt wykonanych wczesniej niz
okreslono w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

8. Platnosci beda dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, w
terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym
protokotem odbioru robdét.

Znak sprawy: RB.271.6.2014 Zatacznik Nr 7 do SIWZ opr.P.Z. Projekt umowy str. 2
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a) do kazdej wystawionej faktury VAT winien by¢ zalgczony protokot rzeczowo-finansowy
odbioru wykonanego zakresu robét, podpisany przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego
Zamawiajacego;

b) jezeli Wykonawca zatrudnia podwykonawcow, ustalone wynagrodzenie przyshugujace
Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie realizowal po przedstawieniu przez Wykonawce
dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom lub po ztozeniu pisemnego o$wiadczenia, ze przy realizacji
zamoOwienia, bedacego przedmiotem niniejszej umowy, nie zawieratl zadnych umow z
podwykonawcami.

9. Za nieterminowe ptatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

10. W razie ustawowej zmiany podstawy podatku VAT, zostanie on naliczony zgodnie z
przepisami obowigzujacymi w momencie wystawienia faktury.

11. Koszty wykonania zasilania i zuzycia wody oraz energii elektrycznej wraz z kosztami
miernikdéw i licznikow ponosi Wykonawca.

§4

Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz
zZ dziennikiem budowy w terminie do 14 dni liczac od dnia podpisania umowy;

2) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

3) Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

4) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

5) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) Przejecie terenu robot od Zamawiajacego;

2) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;

3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt;

4) Wykonania przedmiotu umowy =z materiatdbw odpowiadajagcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 =z poézn. zm.), okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska normg Ilub aprobata
techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

5) Opracowanie planu B10OZ;

6) Zapewnienia na wilasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, facznie z kosztami utylizacji;

7) Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
Z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232,
Z pozn. zm.),
b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 628 z po6zn.
zmianami),
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglgednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

8) Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepisOw bhp, ochrone
p.poz i dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie
trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek
z prowadzonymi robotami;

Znak sprawy: RB.271.6.2014 Zatacznik Nr 7 do SIWZ opr.P.Z. Projekt umowy str. 3
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9) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
o$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sa calkowicie zgodne z umowa i
odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedtug umowy;

10) Ponoszenia peinej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

11) Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastgpstwa nieszcze$liwych
wypadkoéw pracownikow 1 o0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

12) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen w tym np. wynikOw oraz
protokotow badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej
Umowy;

13) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

14) Dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie
i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszk6d komunikacyjnych;

15) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu roboét, zaplecza budowy, jak rowniez
terenodw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania
na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

16) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow
niezbednych przy odbiorze;

17) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usunigcia;

18) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bgdace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci;

19) Informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktore moga wplyna¢ na jakos$¢ robdt lub termin
zakonczenia robot.

§5
Inne obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami obj¢tymi umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie
Wykonawcy.

3. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie 1 wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni
od daty przedtozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie
wskazanych osob beda spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamoéwienia.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 2
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5. Kierownik budowy (robdt) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

Znak sprawy: RB.271.6.2014 Zatacznik Nr 7 do SIWZ opr.P.Z. Projekt umowy str. 4
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Kierownik budowy (robot) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.
Wykonawca angazujgc Podwykonawcow, ponosi za nich peing odpowiedzialnos¢.

§6.1
Podwykonawcy

Zapis w przypadku nie angazowania Podwykonawcow

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ sitami wlasnymi caty zakres rzeczowy robot.

lub

Zapis w przypadku angazowania Podwykonawcow

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ zamoéwienie sitami wlasnymi oraz przy udziale
podwykonawcow.

1.

Zakres rzeczowy robot/dostaw/ustug, ktory Wykonawca zrealizuje angazujac Podwykonawcow:
a) Podwykonawca (podaé nazwe, siedzibe, podstawe prowadzenia dziatalnosci gospodarczej)

Zamawiajacy dopuszcza realizacje zadania przez podwykonawcow na zasadach okreslonych w
art. 647 Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie z ustawa z dnia 8 listopada 2013r. 0 zmianie ustawy
Pzp (Dz. U. z 9 grudnia 2013r. poz. 1473).
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za roboty/ustugi, ktore wykonuje przy pomocy
podwykonawcy/ow.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany w trakcie realizacji zamowienia publicznego, do niezwlocznego przedlozenia
zamawiajacemu projektu tej umowy przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w
umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni moze zglosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

a) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni;
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca (robot budowlanych) zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem:

- kopii kazdej zawartej umowy o0 podwykonawstwo;
- oraz kopii kazdej zmiany umowy o podwykonawstwo;

Znak sprawy: RB.271.6.2014 Zatacznik Nr 7 do SIWZ opr.P.Z. Projekt umowy str. 5



PROG RAM UNIA EUROPEJSKA :' * ','
REGIONALNY @ Matopolska cozmmes | 5

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Projekt wspolfinansowany przez Uni¢ Europejska w ramach dzialania 7.2. ,,Poprawa jakosci powietrza i zwigkszenie wykorzystania odnawialnych Zrédel energii” w

10.

11.

12.

osi priorytetowej Infrastruktura ochrony srodowiska objetej Malopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013

w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia jesli warto$¢ kazdej z nich jest wigksza niz 50 000,00 zi
netto.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg, wymagana jest zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy.

W razie otrzymania przez Zamawiajgcego informacji, iz Wykonawca nie zaptacit
podwykonawcy/podwykonawcom za wykonane prace, zamawiajacy bedzie miatl prawo do
powstrzymania si¢ z platnoscia wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjasnienia tej
okolicznosci. Czg$¢ zatrzymanego wynagrodzenia nie bedzie wyzsza niz sporna kwota.

Przed wyptata wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu oswiadczenie
podwykonawcdw, iz nalezno$ci zwigzane z realizacja zamowienia (badz jego cze¢$ci), zostaly
podwykonawcom zaplacone przez Wykonawce w petnej wysokosci oraz w terminie.

W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziatu podwykonawcow, Wykonawca przed
wyptata wynagrodzenia, zlozy o§wiadczenie w tym zakresie.

§6.2
Podwykonawcy

W przypadku realizacji czg$ci przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawce badz
dalszego podwykonawce, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu w dokumenty finansowe
potwierdzajace uregulowanie nalezno$ci wynikajacych z umowy pomiedzy Wykonawca a
podwykonawcg badz dalszym podwykonawca.

Wykonawca obowigzany jest informowac¢ Zamawiajagcego o wysokosci wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom i o zaptatach dla podwykonawcéw a wraz z fakturg za wykonane
roboty przedstawi Zamawiajgcemu kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwotg
nalezng podwykonawcom.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedtozong zamawiajacemu umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce niniejszego zamowienia.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 3, dotyczy wylacznie naleznosci powstaltych po
zaakceptowaniu przez zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 3. Zamawiajacy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informac;ji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo;

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebnag na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo;
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 3, zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat
si¢ zaptaty wynagrodzenia w cze¢sci przekazanej bezposrednio podwykonawcy.

Konieczno$¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 3, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajacego.

Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi
podwykonawcami zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy ma prawo wgladu
w dokumenty finansowe podwykonawcoOw lub dalszych podwykonawcoéw 1 zadania
przedstawiania na kazde Zadanie Zamawiajagcego dowodow zaplaty naleznego
podwykonawcom wynagrodzenia.

§6.3
Potencjal Wykonawcy

Zamowienie zrealizowane bedzie przez nastgpujacy personel (wykazany w ofercie
przetargowej), ktorym Wykonawca dysponuje:

§7
Odbiory

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

1) Odbiory czgéciowe polegajace na sprawdzeniu ilosci i jakosci wykonanych robot z
procentowym okresleniem zaawansowania robot w stosunku do Tabeli Elementow
Rozliczeniowych. Laczna warto$¢ faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢ 90%
wartos$ci calego zamowienia,

2) Odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3) Odbior koncowy.

4) Odbior gwarancyjny, przed uptywem okresu gwarancyjnego dla wykonanych robot.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu do odbioru koncowego przedmiot zamdowienia wykonany
w caloSci zgodnie z obowigzujagcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i
wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Jezeli calos$é
robot zostanie zakonczona i1 przejdzie zadawalajagco wszystkie badania, Wykonawca na pismie
najp6zniej w dniu okreslonym w § 2 ust. 3 zglosi gotowos¢ dokonania odbioru koncowego
wykonanych robot. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ najdalej] w ciggu 14 dni kalendarzowych od
daty otrzymania zawiadomienia o zakonczeniu robo6t, przystapi¢ do czynnosci odbioru robot.
Dokonanie bezusterkowego odbioru koncowego i sporzadzenie protokotu odbioru koncowego
stanowig niezbedny warunek do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowe;.

. Usterki 1 wady stwierdzone przy odbiorze powodujg nie dokonanie odbioru, a Wykonawca

zobowigzany jest usung¢ je na wlasny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokonad
zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru. W takim przypadku Zamawiajacy zobowigzuje si¢
dokona¢ odbioru w ciggu 14 dni roboczych lub terminie ustalonym od daty otrzymania
zawiadomienia.

Znak sprawy: RB.271.6.2014 Zatacznik Nr 7 do SIWZ opr.P.Z. Projekt umowy str. 7
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5. Strony ustalajg, ze dniem wykonania przedmiotu umowy (w tym robot budowlanych) jest dzien
okreslony protokotem koncowym odbioru robdt bez wad i usterek, ktory stanowi wylaczny

dokument potwierdzajacy wykonanie przedmiotu umowy.
§8
Inspektorzy nadzoru

1. Inspektorem Nadzoru z ramienia Zamawiajgcego jest:
branza ogélnobudowlana:

(Imig¢ i Nazwisko) (Nr uprawnien budowlanych)

branza elektryczna:

(Imi¢ i Nazwisko) (Nr uprawnien budowlanych)

branza instalacyjna:

(Imig i Nazwisko) (Nr uprawnien budowlanych)

2. Kierownikiem robét/budowy z ramienia Wykonawcy jest:

(Imig¢ i Nazwisko) (Nr uprawnien budowlanych)

Kierownik robot/budowy zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami

przez niego upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestycji.

§9

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) Za opoznienie w  zakonczeniu = wykonywania  przedmiotu

umowy

w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3 ust. 1 za kazdy dzien
op6znienia (termin zakonczenia robdt okreslono w §2 ust. 3 niniejszej umowy oraz w

harmonogramie realizacji robot),

2) Za opodznienie w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji 1 rgkojmi —
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3 ust. 1 za kazdy dzien

opoznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) Za odstgpienie od umowy =z przyczyn zaleznych od Wykonawcy

w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3 ust. 1,
4) Za brak zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia

brutto, o ktérym mowa w § 3 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki,

naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia

5) Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w wysokosci 1%

wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 niniejszej Umowy,

Znak sprawy: RB.271.6.2014 Zalacznik Nr 7 do SIWZ opr. P.Z. Projekt umowy
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6) W przypadku nieprzedtozenia po§wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatlem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, jesli zachodzi obowigzek jej przedtozenia, w
wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 niniejszej Umowy,

7) W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
jesli zachodzi obowigzek jej przedtozenia, w wysoko$ci 1% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 3 niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne: za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3
ust. 1. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokos$¢ kar umownych.

3. Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy.

§ 10
Umowne prawo odstapienia od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

2) Woystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposOb niezgodny
Zniniejsza umowg, dokumentacjga projektowa, specyfikacjami  technicznymi
lub wskazaniami Zamawiajacego

4) Wykonawca realizuje umowe niezgodnie z harmonogramem stanowigcym zalgcznik do
umowy, tzn. bezzasadnie przekracza terminy w nim okreslone.

5) Kierownik budowy wskazany przez Wykonawce w sposob razacy nie dopetnia swoich
obowigzkow wynikajacych z przepisow Prawa Budowlanego a takze nie dopetnia swoich
obowigzkow w zakresie obecnosci na budowie pomimo co najmniej dwoch pisemnych
upomnien wystosowanych przez zamawiajacego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaplaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania
W terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie,

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub podpisania protokotu
odbioru,

3. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace
obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robdt w
toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien

Znak sprawy: RB.271.6.2014 Zatacznik Nr 7 do SIWZ opr.P.Z. Projekt umowy str. 9
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odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy
moze od umowy odstapié, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§11
Serwis, gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie robot jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztuka budowlana,
normami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, ze nie posiadaja one wad, ktore
pomniejszajg warto$¢ robot lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady fizyczne
robot objetych umowa, stwierdzone w toku czynnos$ci odbioru koncowego i powstate w okresie
trwania rekojmi.

3. Wykonawca udziela 60 miesi¢ecznej gwarancji i rekojmi liczac od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

4. Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu gwarancji i rekojmi za wady fizyczne robot wygasaja po
uptywie 60 miesiecy od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy. Bieg terminu, po uptywie
ktérego wygasaja uprawnienia z tytulu rekojmi, rozpoczyna si¢ w stosunku do Wykonawcy w
dniu zakonczenia czynno$ci odbioru koncowego.

5. Wady, ktore wystapilty w okresie gwarancyjnym i rekojmi nie zawinione przez Zamawiajacego,
Wykonawca usunie w ciggu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia.

6. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie r¢kojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na
koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

8. Wykonawca ma zapewni¢ 24 godzinny bezplatny serwis gwarancyjny, przez caty okres
gwarancji. Nalezy przez to rozumie¢ przyjazd serwisu na miejsce awarii w ciggu 24 godzin od
momentu zgloszenia przez Zamawiajacego. Ewentualne naprawy urzadzen poza miejscem
wbudowania bg¢da si¢ odbywaty na koszt i staranie Wykonawcy.

Osoba upowazniona ze strony Wykonawcy do przyjmowania zgloszen awarii i usterek :

§ 12
Zmiana umowy

Wszelkie zmiany i uzupehienia tresci umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w formie pisemnie
sporzadzonego aneksu lub umowy podpisanej przez obie strony.
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Zmiana postanowien w zawartej umowie moze nastapi¢ w nastepujacych przypadkach:

1.

Zmiany danych teleadresowych, o0so6b reprezentujacych firmeg, kluczowych specjalistow
(inspektorow nadzoru) przedstawionych w umowie na inne legitymujace si¢, co najmniej
rbwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane — na wniosek
Zamawiajacego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. Zmian podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca realizuje przedmiot umowy — na

whniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy —
na wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiajacego.

Zmiany osoby / o0sOb wskazanych w umowie, jako nadzorujgcych roboty — na wniosek
Zamawiajacego.

Zmiany terminu wykonania umowy 0 czas opdznienia, jezeli takie opdznienie wystgpi lub bedzie
miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:

a) zawieszenia robot przez Zamawiajgcego,

b) szczegodlnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,

¢) zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiajacego,

d) opoznienia przekazania terenu realizacji robot,

e) zmiany terminu dokonania odbioru robot przewidzianych w umowie,

f) odmiennych od przyjetych warunkéw geologicznych,

g) odmiennych od przyjetych warunkow terenowych w szczego6lno$ci  istnienia
niezinwentaryzowanej infrastruktury  podziemnej sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych,

h) silty wyzszej,

1) przekroczenia ustawowych terminéw wydania przez organy administracji lub innych
instytucji branzowych (dot. np. linii gazowych, telekomunikacyjnych, energetycznych)
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

J) odmowy wydania przez w/w organy wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.

na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawey (pod warunkiem pisemnej zgody

Zamawiajacego).

6.

Zmiany sposobu realizacji przedmiotu zaméwienia w postaci:

a) koniecznosci  realizacji zamoOwienia  przy  zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach, dokumentacji technicznej,
w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem zamowienia,

b) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunkéw
geologicznych skutkujacych niemozno$cig zrealizowania przedmiotu zamdwienia przy
dotychczasowych zalozeniach technologicznych,

c) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunkow
terenowych w szczegdlno$ci istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej
sieci, instalacji lub innych niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych skutkujacych
niemoznos$cig zrealizowania przedmiotu zamdwienia przy dotychczasowych zalozeniach
technologicznych,

d) koniecznosci zrealizowania zamoOwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych ze wzglgedu na zmiany obowigzujacego prawa,

Zmiany dokonane w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane wynikajace z:

e) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego

f) gdy zmiany dokonane zostaly podczas wykonywania robot inie odstgpuja w sposob
istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art.
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36a ust. 5 lub dokonane zostaty zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy z zastrzezeniem
art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,
g) wad dokumentacji projektowej.
na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy (pod warunkiem pisemnej zgody

Zamawiajacego).

7.

10.

11.

Zmiany wysokosci wynagrodzenia — na wskutek rezygnacji z wykonania czgéci robot wraz
Z okresleniem maksymalnej wielkosci tych robot i okresleniem kwoty naleznej za tg cze$¢
w granicach udokumentowanego interesu Zamawiajacego - na wniosek Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego pod warunkiem pisemnej akceptacji Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Zmiany sposobu platnosci w szczegélnosci ilosci faktur przejsciowych - na wniosek
Zamawiajacego pod warunkiem pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt lub szczegdtowego harmonogramu
rzeczowego robot - na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego pod warunkiem
pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

Zmian korzystnych dla Zamawiajacego - na wniosek Zamawiajacego pod warunkiem pisemnej
akceptacji Zamawiajacego.

Nie stanowi zmiany umowy W rozumieniu art. 144 Ustawy zmiana danych zwigzanych
Z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana konta bankowego).

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca, wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zgodnie z art. 147 ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., w wysokosci 10% wynagrodzenia

umownego brutto za przedmiot umowy tj. w kwocie: ............... zt (stownie ztotych: ............. )W
formie ......ccceovvvieriiinenne. na rzecz Zamawiajacego w terminie do 7 dni od daty zawarcia
umowy.

W przypadku nie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy W terminie jw.
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy 1 naliczania kar
umownych zgodnie z §9 niniejszej umowy.

Czes¢ ztozonego zabezpieczenia w wysokosci 70% . ...occveeeenenns zt (stownie: .......cceeeneee. )
gwarantujgca zgodnie z umowa nalezyte wykonanie robot zostanie zwrdécona Wykonawcy w
ciggu 30 dni po ich ostatecznym odbiorze przez Zamawiajgcego.

Pozostata czg$¢ ztozonego zabezpieczenia w wysokosci 30% tj. ............ zt (stlownie: ................ )
stuzaca do pokrycia roszczen z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci zostanie zwrocona
Wykonawcy w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

Zwolnienie zabezpieczenia nastgpi na pisemny wniosek Wykonawcy, po spisaniu przez
Zamawiajacego 1 Wykonawceg stosownego protokotu

§ 14
Zamoéwienia, roboty dodatkowe i zamienne

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamowien uzupetniajacych.

1.

Ewentualne zamowienie dodatkowe lub roboty zamienne moga by¢ wykonane tylko na
podstawie odregbnego pisemnego zlecenia Zamawiajgcego 1 rozliczane beda kosztorysem
ofertowym sporzadzonym w oparciu o stawki i narzuty ustalone jak dla robot podstawowych.

Niezbednym warunkiem wykonywania zamowienia dodatkowego jest sporzadzenie protokotu
koniecznosci z udzialem wykonawcy i projektanta i zatwierdzenia go do realizacji przez
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Zamawiajacego oraz podpisanie przez strony umowy o zamoOwienie dodatkowe przed
przystapieniem do ich wykonywania.

Roboty dodatkowe i zamienne rozliczone dodatkowym kosztorysem ofertowym, wigczone
zostang do umowy podstawowej poprzez umowe¢ na roboty dodatkowe, sporzadzong i
podpisang przez strony umowy w terminie przed przystgpieniem wykonawcy do realizacji
wyzej opisanych robot.

Warto$¢ zamodwienia dodatkowego nie moze przekroczy¢ 50% wartosci robot podstawowych.
Jezeli zakres zamowienia dodatkowego uniemozliwi jego wykonanie w terminie ustalonym na
odbior, to Zamawiajacy albo przedtuzy umowny termin zakonczenia robot, albo dokona
odbioru wykonanych robdt bez robot objetych zamoéwieniem dodatkowym, a strony ustalg
odrebny termin wykonania i odbioru tych robot

§15
Postanowienia koncowe

Wszelkie spory, mogace wyniknaé z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 z p6zn. zm.),
ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm) oOraz
Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

Kazda zmiana postanowien umowy wymaga formy pisemnej (aneksu) pod rygorem
niewaznosci. Niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem niewazno$ci zmiana postanowien
zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowien do umowy, niekorzystnych dla
Zamawiajacego, jezeli przy ich uwzglednieniu nalezatoby zmieni¢ tres¢ oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Zze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian
wynika z okoliczno$ci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§ 16

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiagcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze stron.
Integralng cze¢s¢ umowy stanowia zalaczniki:

1. Oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1

2. STWIOR - zatacznik nr 2

3. Dokumentacja projektowa - zatgcznik nr 3

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy - zatacznik nr 4

5. Karta gwarancyjna - zatacznik nr 5
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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