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Zalacznik nr 7 do SIWZ
WZOR/PROJEKT UMOWY nr UG/..../2016

Zawarta w dniu .......... 2016 r. w Czarnym Dunajcu pomiedzy Gming Czarny Dunajec z siedzibg przy
ul. Jozefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, NIP: 735-28-43-273

reprezentowanq przez:

Joézef Babicz — Wéjt Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Stanistawy Pilch

zwang dalej w tresci umowy " Zamawiajacym",

ATIIINA: oottt ettt ettt et et et teere e eneereeaeans z siedziba w:
wpisang do Centralnej Ewidencji Dziatalno$ci Gospodarczej / Krajowego Rejestru Sadowego pod nr
LT To LT aTonY 1)/ 10 S SRT
NIP: e REGON: ..ottt
zwang dalej w tresci umowy "Wykonawcea'',

reprezentowang przez:

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego nr: 17/2016 [znak sprawy RB.271.17.2016 ] zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004
roku — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 z p6zn. zm.).

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a8 Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pn.: Wykonanie rozbudowy
budynku Szkoly Podstawowej SPSK z oddzialami integracyjnymi w miejscowosci Czerwienne —
Roboty instalacyjne oraz wykonczeniowe etapu 11, zgodnie z ofertag zdnia ........... (data wptywu)
stanowigcg zatgcznik nr 1 do umowy i zasadami wiedzy technicznej.

2. Wykonawca wykona roboty budowlane na podstawie dokumentacji projektowej, stanowiacej zatgcznik
do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu
niniejszej umowy Zamawiajagcemu W terminie w niej uzgodnionym.

§2

Termin wykonania zaméwienia

=

Data przekazania terenu budowy: .........ccocceeeieriennne
Data rozpoczgcia robot:  od dnia 01.08.2016r.
3. Data zakonczenia robét: do dnia 05.12.2016r.

N

§3
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego W §1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja wynagrodzenie
ryczalttowe W WySOKOSCI vecvveeenes Zhotych netto (STOWNIE: .......ccccveeiiiiiiiieiic ),
powigkszone 0 podatek VAT [....%], co daje kwote ...ccevrrurene zlotych brutto (slownie:
....................................................... ).

2. Wynagrodzenie ryczattowe 0 ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane Zz realizacjg
robot objetych dokumentacjg projektowa w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztoéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatlywania innych czynnikow majacych
lub mogacych mie¢ wplyw na koszty
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. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa
do Zzgdania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

. Wykonawca oswiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Numer konta bankowego Wykonawcy ..........cccceeveeveienene,

. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastepowac bedzie sukcesywnie na podstawie faktur
wystawionych przez Wykonawce, na podstawie zatwierdzonego protokotu odbioru robét.

. Protokét odbioru robét sporzadzony bedzie przez kierownika budowy.

. Rozliczenie i fakturowanie robot przebiega¢ bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
stanowigcym zalacznik do umowy. Po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym dopuszcza si¢
mozliwo$¢ finasowania robot wykonanych wcze$niej niz okreslono w harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

. Platnosci beda dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, w terminie
do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru
robot.

a) do kazdej wystawionej faktury VAT winien by¢ zatagczony protokot rzeczowo-finansowy odbioru

wykonanego zakresu robot, podpisany przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego Zamawiajgcego;
b) jezeli Wykonawca zatrudnia podwykonawcOw, ustalone wynagrodzenie przystugujace
Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie realizowat po przedstawieniu przez Wykonawce dowodow
potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom lub po ztozeniu pisemnego oswiadczenia, ze przy realizacji zamowienia,
bedacego przedmiotem niniejszej umowy, nie zawierat zadnych uméw z podwykonawcami.
9. Za nieterminowe ptatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.
10.W razie zmiany podstawy podatku VAT, zostanie on doliczony zgodnie z przepisami obowigzujacymi
w momencie wystawienia faktury.
11.Koszty wykonania zasilania izuzycia wody oraz energii elektrycznej wraz z kosztami miernikow
i licznikéw ponosi Wykonawca.

§4
Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) Woprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz z dziennikiem
budowy w terminie do 14 dni liczac od dnia podpisania umowy;

2) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

3) Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

4)  Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

5) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Przejecie terenu robot od Zamawiajacego;

2) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robdt;

3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt;

4) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm).
Wykonawca zobowigzany jest do okazania, na kazde Zadanie Zamawiajacego lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodno$ci z polska normg Iub aprobatg techniczng
kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

5) Opracowanie planu BIOZ;

6) Zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji;

7) Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
Z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232, z p6zn.
zm.),
b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 628 z p6zn. zmianami),
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4.

5.
6.

Powotlane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé 2z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

8) Ponoszenia peilnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochron¢ p.poz
i dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na
terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami;

9) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o§wiadczenia,
ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowa i odpowiadaja potrzebom, dla
ktérych sa przewidziane wedtug umowy;

10) Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

11) Ponoszenia peinej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastegpstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw i 0sob trzecich, powstale W zwigzku z prowadzonymi robotami, wtym takze
ruchem pojazdow;

12) Dostarczanie niezb¢dnych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialow i urzadzen w tym np. wynikow oraz protokotow
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

13) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i W jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

14) Dbanie o0 porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot W nalezytym stanie
I porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

15) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu roboét, zaplecza budowy, jak rowniez terenéw
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawceg w tym dokonania na wlasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow,
fragmentdw terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

16) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw niezbgdnych
przy odbiorze;

17) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
robot W terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

18) Ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowiazuje si¢ pokry¢ W pelnej wysokosci;

19) Informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) 0 problemach technicznych
lub okolicznos$ciach, ktére moga wptynac na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot.

§5

Inne obowigzki Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie ikierowanie robotami objetymi umowa przez

osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

. Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczyé do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie

Wykonawcy.

Zmiana ktorejkolwiek z osob, 0 ktorych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie iwymaga zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang wterminie 7 dni od daty przedlozenia
propozycji wyltacznie wtedy, gdy kwalifikacje | do§wiadczenie wskazanych 0sob beda spetnia¢ warunki
postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z 0s6b, 0 ktorych mowa w ust. 2 winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Kierownik budowy zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

7. Wykonawca angazujac Podwykonawcow, ponosi za nich pelng odpowiedzialno$é.

Przetarg nieograniczony Zalacznik Nr 7 do SIWZ opr. P.Z. Projekt umowy str. 3




Znak sprawy: RB.271.17.2016

Wykonanie rozbudowy budynku Szkoly Podstawowej SPSK z oddzialami integracyjnymi w
miejscowosci Czerwienne — Roboty instalacyjne oraz wykonczeniowe etapu 111

PRZETARG: 17/2016 | Data ogloszenia przetargu: 25/05/2016 | Data otwarcia ofert: 04/07/2016

§6.1
Podwykonawcy

Zapis w przypadku nie angaiowania Podwykonawcéw

1.

lub

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ sitami wlasnymi caty zakres rzeczowy robot.

Zapis w przypadku angazowania Podwykonawcéw

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ zamdwienie sitami wlasnymi oraz przy udziale podwykonawcow.

10.

11.

12.

Zakres rzeczowy robot/dostaw/ustug, ktory Wykonawca zrealizuje angazujac Podwykonawcow:
a) Podwykonawca (podac nazwe, siedzibe, podstawe prowadzenia dziatalnosci gospodarczej)

Zamawiajacy dopuszcza realizacje zadania przez podwykonawcow na zasadach okreslonych w art. 647
Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie z ustawa z dnia 8 listopada 2013r. 0 zmianie ustawy Pzp (Dz. U. z 9
grudnia 2013r. poz. 1473).
Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za roboty/ustugi, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcy/ow.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany W trakcie realizacji zamowienia publicznego, do niezwlocznego przedlozenia
zamawiajacemu projektu tej umowy przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tre$ci zgodnej
z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Zamawiajacy, W terminie 14 dni moze =zglosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni;
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy 0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
0 podwykonawstwo 0 warto$ci mniejszej niz 50 000 zlotych.
Do zawarcia przez podwykonawce umowy zdalszym podwykonawca, wymagana jest zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy.
W razie otrzymania przez Zamawiajgcego informacji, iz Wykonawca nie zapflacit
podwykonawcy/podwykonawcom za wykonane prace, zamawiajagcy bedzie miat prawo do
powstrzymania si¢ Z platnos$cig wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjasnienia tej okolicznosci.
Czgs¢ zatrzymanego wynagrodzenia nie bedzie wyzsza niz sporna kwota.
Przed wyplata  wynagrodzenia, @ Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu  o$wiadczenie
podwykonawcow, iz naleznosci zwigzane zrealizacja zamowienia (badz jego czeSci), zostaly
podwykonawcom zaptacone przez Wykonawce W pelnej wysokosci oraz w terminie.
W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udzialu podwykonawcow, Wykonawca przed wyplata
wynagrodzenia, ztozy oswiadczenie W tym zakresie.

Przetarg nieograniczony Zalacznik Nr 7 do SIWZ opr. P.Z. Projekt umowy str. 4




Znak sprawy: RB.271.17.2016

Wykonanie rozbudowy budynku Szkoly Podstawowej SPSK z oddzialami integracyjnymi w
miejscowosci Czerwienne — Roboty instalacyjne oraz wykonczeniowe etapu 111

PRZETARG: 17/2016 | Data ogloszenia przetargu: 25/05/2016 | Data otwarcia ofert: 04/07/2016

§6.2
Podwykonawcy

1. W przypadku realizacji czeéci przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawce badz dalszego
podwykonawce, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu w dokumenty finansowe potwierdzajace
uregulowanie nalezno$ci wynikajacych z umowy pomigdzy Wykonawca apodwykonawcg badz
dalszym podwykonawca.

2.  Wykonawca obowigzany jest informowa¢ Zamawiajacego 0 wysokos$ci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom i 0 zaptatach dla podwykonawcow a wraz z fakturg za wykonane roboty przedstawi
Zamawiajacemu kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwotg nalezng podwykonawcom.

3. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajacego
umowe¢ 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
zamawiajagcemu umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce niniejszego zamowienia.

4. Wynagrodzenie, o ktorym mowa W ust. 3, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez zamawiajacego umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu  zamawiajgcemu  poswiadczonej za  zgodno$¢  z oryginalem  kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, 0 ktorych mowa W ust. 3. Zamawiajacy informuje O terminie zglaszania uwag, nie
krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

7. W przypadku zgloszenia uwag, 0 ktorych mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,
zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo;

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc¢ si¢ nalezy, albo;

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

8. W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 0 ktorych
mowa w ust. 7 pkt 3, zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat si¢ zaptaty wynagrodzenia
W czesci przekazanej bezposrednio podwykonawcy.

9.  Konieczno$¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy
W sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca wumowach z podwykonawcami, apodwykonawcy w umowach  z dalszymi
podwykonawcami zobowigzani sg zastrzec, iz Zamawiajgcy ma prawo wgladu w dokumenty finansowe
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow i zadania przedstawiania na kazde zadanie
Zamawiajacego dowodow zaplaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia.

§6.3
Potencjal Wykonawcy

Zamoéwienie zrealizowane bedzie przez nastgpujacy personel (wykazany w ofercie przetargowej), ktorym
Wykonawca dysponuje:
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§7
Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbioréw robot:

1) Odbiory czeSciowe polegajace na sprawdzeniu ilosci ijakosci wykonanych robot
Z procentowym okresleniem zaawansowania robot w stosunku do Tabeli Elementow
Rozliczeniowych. Laczna wartos¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci
catego zamdwienia,

2) Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

3) Odbior koncowy.

4) Odbior gwarancyjny, przed uptywem okresu gwarancyjnego dla wykonanych robot.

2. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu do odbioru koncowego przedmiot zamowienia wykonany
W catosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi,
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Jezeli calo$¢ robot zostanie
zakonczona i przejdzie zadawalajagco wszystkie badania, Wykonawca na pisSmie najpdézniej w dniu
okreslonym w§ 2 ust. 3 zglosi gotowos¢ dokonania odbioru koncowego wykonanych robot.
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ najdalej wciggu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania
zawiadomienia 0 zakonczeniu robot, przystapi¢ do czynnosci odbioru robot.

3. Dokonanie bezusterkowego odbioru koncowego i sporzadzenie protokotu odbioru koncowego stanowig
niezbedny warunek do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowe;j.

4. Usterki iwady istotne stwierdzone przy odbiorze powoduja nie dokonanie odbioru, a Wykonawca
zobowigzany jest usung¢ je na wiasny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokonaé zgloszenia
przedmiotu umowy do odbioru. W takim przypadku Zamawiajacy zobowigzuje sie dokona¢ odbioru
w ciaggu 14 dni roboczych lub terminie ustalonym od daty otrzymania zawiadomienia.

5. Strony ustalajg, ze dniem wykonania przedmiotu umowy (w tym robot budowlanych) jest dzien okreslony
protokotem koncowym odbioru robdt bez wad i usterek istotnych, ktory stanowi wytgczny dokument
potwierdzajacy wykonanie przedmiotu umowy.

§8

Inspektor nadzoru
Kierownik budowy

1. Inspektorem Nadzoru z ramienia Zamawiajgcego jest:
branza ogélnobudowlana:

(Imie i Nazwisko) (Nr uprawnien budowlanych)

branza elektryczna:

(Imig i Nazwisko) (Nr uprawnien budowlanych)

branza instalacyjna:

(Imig i Nazwisko) (Nr uprawnien budowlanych)

2. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy jest:

(Imig i Nazwisko) (Nr uprawnien budowlanych)
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Kierownik budowy zobowiazany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami przez niego
upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestycji.

§9

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) Za opOznienie w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy -
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3 ust. 1 za kazdy dzien opoznienia
(termin zakonczenia robot okreslono w §2 ust. 3 niniejszej umowy oraz w harmonogramie
realizacji robot),

2) Za opdznienie W usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i r¢gkojmi — w wysokosci
0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczonego od
dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

3) Za  odstgpienie od umowy  Zprzyczyn  zaleznych od  Wykonawcy < —
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okre§lonego w §3 ust. 1,

4) Za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokos$ci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3
niniejszej Umowy za kazdy dzien zwloki,

5) Za nieprzedtozenie do =zaakceptowania projektu umowy 0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w wysokosci 1% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 3 niniejszej Umowy,

6) W przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, jesli zachodzi obowigzek jej przedtozenia, w wysokosci
1% wynagrodzenia brutto, 0 ktérym mowa w § 3 niniejszej Umowy,

7) W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty jesli
zachodzi obowigzek jej przedtozenia, w wysoko$ci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 3 niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne: za odstapienie od umowy Z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego W wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego W §3 ust. 1. Strony zastrzegaja
sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogélnych, 0 ile warto$¢ faktycznie poniesionych szkod
przekracza wysokos¢ kar umownych.

§ 10

Umowne prawo odstapienia od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od
umowy Wwtym przypadku moze nastgpi¢c W terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
0 powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu Z tytutu wykonania cze$ci umowy.

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa W sposob niezgodny Zz niniejsza
umowsg, dokumentacjag  projektowa, specyfikacjami  technicznymi  lub wskazaniami
Zamawiajacego.

Wykonaweca realizuje umowe niezgodnie z harmonogramem stanowigcym zatagcznik do umowy,
tzn. bezzasadnie przekracza terminy w nim okreslone.

Kierownik budowy wskazany przez Wykonawce W sposob razacy nie dopelnia swoich
obowiazkéw wynikajacych z przepisow Prawa Budowlanego atakze nie dopeilnia swoich
obowigzkdéw w zakresie obecnosci na budowie pomimo co najmniej dwoch pisemnych upomnien
wystosowanych przez zamawiajacego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:
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1) Nie wywigzuje si¢ Z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1
miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie,
2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu
odbioru,
3. Odstgpienie od umowy, 0 ktorym mowa W ust. 1 i 2, powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej to winy nastapito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) wterminie 10 dni od daty zgloszenia, 0 ktérym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz
Z zestawieniem warto$ci wykonanych robdt wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot W toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

4) Zamawiajacy W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
robot w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktdre
zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie zumowa
Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu
odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy
odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na
koszt Wykonawcy.

§11

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

Wykonawca gwarantuje wykonanie rob6t jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztuka budowlang, normami
technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, ze nie posiadajg one wad, ktore pomniejszajg wartos¢
robot lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne robot
objetych umowa, stwierdzone W toku czynno$ci odbioru koncowego i powstate w okresie trwania
rekojmi.

Wykonawca udziela ...... miesiecznej gwarancji i 36 miesigcznej rekojmi liczac od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

Uprawnienia Zamawiajacego Z tytulu gwarancji za wady fizyczne robot wygasaja po uptywie .....
miesiecy od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy. Bieg terminu, po uptywie ktérego wygasaja
uprawnienia z tytutu rekojmi, rozpoczyna si¢ W stosunku do Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci
odbioru koncowego.

Wady, ktore wystapity w okresie gwarancyjnym irgkojmi nie zawinione przez Zamawiajacego,
Wykonawca usunie w ciaggu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce 0 wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad W terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego na ich
usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad bgda pokrywane w pierwszej kolejnosSci z zatrzymanej kwoty bedace;j
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
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§12
Zmiana umowy

Wszelkie zmiany i uzupelnienia tre$ci umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w formie pisemnie
sporzadzonego aneksu lub umowy podpisanej przez obie strony.

Zmiana postanowien W zawartej umowie moze nastgpi¢ W nastepujacych przypadkach:

1.

o ks

Zmiany danych teleadresowych, 0sdb reprezentujacych firmeg, kluczowych specjalistow (inspektorow
nadzoru) przedstawionych wumowie na inne legitymujace si¢, co najmniej réwnowaznymi
uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane — na wniosek Zamawiajacego lub
Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiajacego.

. Zmian podwykonawcy, przy pomocy ktorego Wykonawca realizuje przedmiot umowy — na wniosek

Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiajacego.

Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy — na
wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiajacego.

Zmiany osoby / 0s6b wskazanych w umowie, jako nadzorujacych roboty — na wniosek Zamawiajacego.
Zmiany terminu wykonania umowy 0 czas opdznienia, jezeli takie opdznienie wystapi lub bedzie miato
wplyw na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:

a) zawieszenia robot przez Zamawiajacego,

b) wystapienia szczegdlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonawcy wykonanie robot.

¢) zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiajacego,

d) opoznienia przekazania terenu realizacji robot,

e) zmiany terminu dokonania odbioru robot przewidzianych w umowie,

f) odmiennych od przyjetych warunkow geologicznych,

g) odmiennych od przyjetych warunkéw terenowych w szczegdlnosci istnienia niezinwentaryzowanej
infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych niezinwentaryzowanych obiektow
budowlanych,

h) dziatania sity wyzszej, za ktore uwaza si¢ zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, wystepujace po
zawarciu umowy, a ktorych strony nie byly w stanie przewidzie¢ w momencie jej zawierania
i ktorych zaistnienie lub skutki uniemozliwiaja wykonanie przedmiotu umowy w nalezyty sposob,

- na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy (pod warunkiem pisemnej zgody Zamawiajacego).

6.

Zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamowienia w postaci:

a) koniecznosci realizacji zamoOwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach, dokumentacji technicznej,
w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem zamowienia,

b) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunkoéw geologicznych
skutkujacych niemozno$cig zrealizowania przedmiotu zamoéwienia przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych,

¢) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunkéw terenowych
W szczegolnosci istnienia niezinwentaryzowane] infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub
innych niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych skutkujacych niemozno$cig zrealizowania
przedmiotu zamoéwienia przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

d) koniecznos$ci zrealizowania zamoOwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych ze
wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

Zmiany dokonane w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane wynikajace z:

e) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego

f) gdy zmiany dokonane zostaly podczas wykonywania robot i nie odstgpuja w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5 lub
dokonane zostaty zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy z zastrzezeniem art. 57 ust. 2 ustawy
Prawo budowlane,

g) wad dokumentacji projektowej.
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— na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy (pod warunkiem pisemnej zgody Zamawiajacego).

7. Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia — na wskutek rezygnacji z wykonania czg$ci robot wraz
z okres$leniem maksymalnej wielkosci tych robot i okresleniem kwoty naleznej za tg cze$¢ w granicach
udokumentowanego interesu Zamawiajacego - na wniosek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pod
warunkiem pisemnej akceptacji Wykonawcy i Zamawiajacego.

8. Zmiany sposobu ptatnosci w szczegolnosci ilosci faktur przejSciowych - na wniosek Zamawiajacego
pod warunkiem pisemnej akceptacji Wykonawcy.

9. Zmian korzystnych dla Zamawiajacego - na wniosek Zamawiajacego pod warunkiem pisemne;j
akceptacji Wykonawcy.

Nie stanowi zmiany umowy W rozumieniu art. 144 Ustawy zmiana danych zwigzanych z obstugg
administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana konta bankowego).

§13

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca, wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zgodnie z art. 147 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto za
przedmiot umowy tj. w kwocie: ............... zt (stownie ztotych: ............. )W formie ... na
rzecz Zamawiajacego, najpézniej w terminie zawarcia umowy.

1. W przypadku nie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy W terminie jw.
Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstagpienia od umowy zwiny Wykonawcy i naliczania Kkar
umownych zgodnie z §9 niniejszej umowy.

2. Czg$¢ zlozonego zabezpieczenia W wysokosci 70% tf. .occcocevereennen. zt (stownie: ..o )
gwarantujaca zgodnie z umowa nalezyte wykonanie robot zostanie zwrdécona Wykonawcy w ciggu 30
dni po ich ostatecznym odbiorze przez Zamawiajacego.

3. Pozostata czgs¢ ztozonego zabezpieczenia W wysokosci 30% tj. ............ zt (stownie: ................ ) stuzaca
do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrocona Wykonawcy W 15 dniu po uplywie
okresu rekojmi za wady.

§14

Zamowienia uzupelniajace, roboty dodatkowe i zamienne

=

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamowien uzupeltniajacych.

2. Ewentualne zamowienia dodatkowe moga by¢ zrealizowane jedynie po przeprowadzeniu odrgbnego
postgpowania, przy zaistnieniu przestanek okreslonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych (art. 67
ust. 1 pkt 5 ustawy pzp) i po zawarciu odrebnej umowy 0 udzielenie zaméwienia.

3. Wartos¢ zamoéwienia dodatkowego nie moze przekroczy¢ 50% wartos$ci robdt podstawowych.

4. Niezbgdnym warunkiem wykonywania zamowienia dodatkowego jest sporzadzenie protokotu
koniecznosci z udziatem wykonawcy i projektanta i zatwierdzenia go do realizacji przez
Zamawiajgcego oraz podpisanie przez strony umowy 0 zaméwienie dodatkowe przed przystapieniem do
ich wykonywania.

5. Ewentualne roboty zamienne (tj. roboty wykonywane w sposéb odmienny od okreslonego w umowie)
moga by¢ wprowadzone poprzez podpisanie aneksu do umowy podstawowej.

6. Warunkiem wykonywania robot zamiennych jest sporzadzenie protokolu konieczno$ci z udzialem

wykonawcy i projektanta i zatwierdzenia go do realizacji przez Zamawiajacego przed realizacja robot

zamiennych.

§ 15

Postanowienia koncowe

1.  Wszelkie spory, mogace wynikng¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad wlasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 z p6zn. zm.), ustawy z dnia
07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm) oraz Kodeksu cywilnego o ile
przepisy ustawy prawa zamowien publicznych nie stanowia inacze;j.

3. Kazda zmiana postanowien umowy wymaga formy pisemnej (aneksu) pod rygorem niewaznosci.
Niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem niewazno$ci zmiana postanowien zawartej umowy oraz
wprowadzenie nowych postanowien do umowy, niekorzystnych dla Zamawiajacego, jezeli przy ich
uwzglednieniu nalezatoby zmieni¢ tre$¢ oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,
chyba ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczno$ci, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§16

Umowg sporzadzono W dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Integralng cze$¢ umowy stanowia zalaczniki:

1. Oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1
2. Dokumentacja projektowa - zatacznik nr 2
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zatacznik nr 3
4. Harmonogram rzeczowo-finansowy - zatgcznik nr 4
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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