Gmina Czarny Dunajec znak sprawy: RB.271.27.2016

Wykonanie o$wietlenia ulicznego drogi wojewodzkiej nr 957 w miejscowoSci
Wroé6bléwka na odcinku od km 1+230 do km 1+780

Zatacznik nr 4 do SIWZ

{Postanowienia wzoru umowy stanowiq element specyfikacji istotnych warunkéw
zamdwienia. tym samym nalezy je interpretowac tqcznie z pozostatymi czedciami SIWZ)

WZOR UMOWY nr UG/ ..../2016

Zawarta w dniu ... 2016 r. w Czarnym Dunajcu pomie¢dzy:
Gming Czarny Dunajec z siedzibg w Czarnym Dunajcu przy ul. J6zefa Pitsudskiego 2
NIP: 735-28-43-273, REGON: 491892162
reprezentowang przez:
1. Waéjta Gminy - Jozef Babicz
2. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Stanistawy Pilch

zwana dalej w tre$ci umowy "Zamawiajacym”,

a:

1215 L 1 SO
wpisang do Centralnej Ewidencji Dziatalnoéci Gospodarczej / Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr
WO IO YIS s vssssssomvvmmstumssasssaissssmessosees S NIP: cvevernrcrssrsssrnsensseserensns. REGON! ottt
telefon KOntaktoWwy: s M 0211 ) CRE—— AArES AN OWIE: csmrmasn

w imieniu ktérego dziata:

1. sssnwesmmem
zwanym dalej w tre$ci umowy "Wykonawca",

(zapisy w przypadku KONSORCJUM)

a:
nastepujgcymi firmami dziatajgcymi jako KONSORCJUM, powotane w celu wspdlnego ubiegania sig o
udzielenie zaméwienia publicznego:

g S R 58 - LIDER konsorcjum

ZRTBENETIVEL AT  1apernmnnesnndio005200+5 55000 B o B A S
£ RR—————— REGON: ooctcersissscnienessssssssssnnes

telefon kontaktowy: ...ccccevivicvrinnciienens ,nrfaksu: ..eeeciiiene. adres mailowy: oo
OB - PARTNER konsorcjum

/RS (21 1| 1T G S TSRS —
NIP: ccnecrsscsssnesssrssssiiions REGON: cocnsiscssssisscsssssssasssnnes

telefon kontaktowy: ...veviiniiiniinen, IR e ——— adres mailowy: ...c..ccevvervennnnnn,

reprezentowanymi przez:
i : - petlnomocnik konsorcjum, ustanowiony w mys$l art. 23 ust. 2 ustawy
meo zamowien pubhcznych do reprezentowania konsorcjum w postepowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

zwanymi dalej w tresci umowy ,,Wykonawcg”,

w wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego znak RB.271.27.2016, pn.: ,Wykonanie oswietlenia ulicznego
drogi wojewaddzkiej nr 957 w miejscowosci Wrébléwka na odcinku od km 1+230 do km 1+780"
oraz zgodnie z przepisami art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamdwieri publicznych
(Dz. U.z 2015 r. poz. 2164 z pdzZn. zm.), zawarta zostata umowa, zwana dalej: ,umow3” o nastepujgcej
tresci:
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Wykonanie o$wietlenia ulicznego drogi wojewddzKkiej nr 957 w miejscowosci
Wrdébléwka na odcinku od km 1+230 do km 1+780

§1

Przedmiot umowy

1. Moca niniejszej umowy Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres robdt
objety dokumentacjg techniczna oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot.

2. Zakres zamoéwienia obejmuje wykonanie o$wietlenia ulicznego drogi wojewddzkiej nr 957 w
miejscowosci Wrébléwka na odcinku od km 1+230 do km 1+780

3. Szczegbtowy zakres i opis przedmiotu zamoéwienia zawiera:
a) Projekt budowlany,
b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

4, Zambwienie nalezy wykona¢ z materiatéw zakupionych i dostarczonych na wiasny koszt przez
Wykonawce.
a) Materialy budowlane maja by¢ zgodne z wytycznymi zamawiajgcego, dokumentacja projektowg

oraz specyfikacjg techniczna wykonania i odbioru robét;
b) Zakupione materialy musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczajace do
stosowania przy budowie zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé Przedmiot Umowy opisany w § 1 ust. 1 niniejszej umowy w
terminie okre$lonym w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, z zachowaniem nalezytej starannosci, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi przepisami i normami budowlanymi oraz zgodnie z oferta z dnia ......... (data
wplywu) stanowigca zalgcznik nr 1 do umowy.,

6. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy opisany w § 1 ust. 1 niniejszej umowy na
podstawie dokumentacji projektowej zgodnie z warunkami wykonania i odbioru okreslonymi
w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych, stanowigcych zataczniki do niniejszej umowy.

§2

Zobowigzania Stron

1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1.1. Przekazania wykonawcy posiadanej dokumentacji projektowej;

1.2. Wprowadzenie i protokolarne przekazanie wykonawcy terenu budowy wraz
z dziennikiem budowy w terminie do 14 dni liczac od dnia podpisania umowy;

1.3. Zapewnienie na swéj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

1.4. Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

1.5. Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

1.6. Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Wykonawca zobowiazuje sie do:

2.1. Przejecie terenu budowy od zamawiajacego;

2.2. Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu budowy;

2.3. Zabezpieczenia mienia uzywanego do wykonania robdét (mienie zamawiajacego
i wykonawcy) przed kradzieza i zniszczeniem oraz uszkodzeniem, przejmujac
odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w tym mieniu na skutek naruszenia przez
wykonawce tego obowiazku;

2.4. Informowania z trzydniowym wyprzedzeniem wiascicieli dziatek i posesji o rozpoczeciu robét
ziemnych, takze na drogach dojazdowych i posesjach oraz o ewentualnych utrudnieniach w
ruchu;

2.5. Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wtasny koszt;

2.6. Weryfikacji przed przystapieniem do robdt, przebiegu istniejgcego uzbrojenia
podziemnego i naziemnego z wiascicielami sieci;

2.7. Zapewnienia obstugi geodezyjnej oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej
powyKonawczej przez uprawnionego geodete zgodnie z prawem budowlanym
i geodezyjnym;

2.8. Wykonania petnego zakresu Przedmiotu umowy, ktéry jest konieczny z punktu widzenia
dokumentacji przetargowej, przepiséw prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej -
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2.9,

2.10.

2.11.

2.12,

2.13.
2.14.
2.15.
2.16.

2.17.

2.18.

2,19,

2.20.

2.21.
2,22,

2.23.

2.24,

w tym zgodnie ze wskazaniami nadzoru inwestorskiego - dla uzyskania koncowego efektu

okreslonego w przedmiocie zaméwienia, a wigc wykona¢ zadanie bez wzgledu

na wystepujace trudnoéci i nieprzewidziane okolicznodci, jakie moga wystapi¢ w trakcie

realizacji zamdéwienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie Przedmiotu

Umowy z nalezytg starannos$cia wtasciwa dla zawodowego charakteru prowadzonej przez

Wykonawce dziatalnosci;

Realizacji oraz koordynacji wszystkich robdt i dostaw zwigzanych z wykonaniem

przedmiotu umowy;

Wykonania robdét budowlanych z wykorzystaniem materiatéw wiasnych i wiasnym

sprzetem. Za wszelkie uszkodzenia towaru lub pogorszenia ich jakosci wynikte w trakcie

transportu, roztadunku czy robét odpowiada wykonawca;

Wykonanie przedmiotu umowy z materialéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym

w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tj. Dz.U. 2016, poz. 290 z pdzn.

zm.). Wykonawca zobowigzany jest do okazania, na kazde Zadanie zamawiajgcego lub

Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska normg lub aprobatg

techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu oraz urzadzenia do

zainstalowania/zamontowania;

Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz

wymagane normy stosowanych materiatéw iurzadzen wtym np. wynikéw oraz

protokotéw badar, sprawozdan i préb dotyczgcych realizowanego przedmiotu niniejszej

Umowy;

Organizacji zaplecza technicznego budowy;

Oznaczenia i nalezytego zabezpieczenia terenu budowy.

Ponoszenia peilnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczgsliwych

wypadkéw pracownikéw i 0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

w tym takze ruchem pojazdow;

W przypadku robodt zanikowych lub podlegajgcych zakryciu - zglaszania Inspektorowi

Nadzoru tychze prac do odbioru przed zasypaniem;

Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecz budowy i urzadzen, jak

rowniez terendéw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez wykonawce wtym

dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku

prowadzonych prac obiektow, fragmentéw terenu, drég, nawierzchni lub instalacji;

Dbanie o porzadek na terenie rob6t oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie

i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;

Informowanie zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach

technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptynaé¢ na jakos$¢ robdét lub termin

zakonczenia robét;

Zawiadamiania zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robét budowlanych nieobjetych

dokumentacjg projektowa.

Opracowanie planu BIOZ;

Zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub

utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji;

Jako wytwarzajacy odpady - do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajgcych

z nastepujacych ustaw:

» Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2016 r., poz. 672, z pézn.
zm.),

» Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U. 2013r.,, poz. 21 z péZn. zm.).

Powotane przepisy prawne wykonawca zobowigzuje sie stosowaé z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone

p.poz i dozér mienia na terenie robét, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania

robdt na terenie przyjetym od zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi

robotami;
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2.25.

2.26,

2.27.

2.28.

2.29.

2.30.

Terminowego wykonania iprzekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oéwiadczenia, ze roboty ukonfczone przez niego sg catkowicie zgodne zumowg i
odpowiadajg potrzebom, dla ktérych s3 przewidziane wedtug umowy;

Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczeiistwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt ipoza nim, azwigzanych zwykonaniem przedmiotu
Umowy;

Zabezpieczenie instalacji, urzadzen iobiektéw na terenie robdt i wjej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;
Kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow
niezbednych przy odbiorze;

Usuniecie wszelkich wad iusterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robét w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usuniecia;

Ponoszenie wytacznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody begdgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w pelnej wysokosci.

§3
Podwykonawcy

1. Podwykonawstwo - zasady ogélne:

1.1.

1.2.

1.3,

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze powierzy¢ podwykonawcom

wykonanie tych cze$ci zaméwienia, ktérych powierzenie wskazat w Ofercie.

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze réwniez:

1.2.1. wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie
z zastrzezeniem §3 ust. 1.7 niniejszej umowy,

1.2.2. zrezygnowac z podwykonawstwa,

1.2.3. zmieni¢ podwykonawce.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia wykonawca, o ile

s3 juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw

i os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi.

Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w

zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na

temat nowych podwykonawcéw, ktérym w poézniejszym okresie zamierza powierzy¢

realizacje robét budowlanych lub ustug.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu

wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, wykonawca jest obowiazany

wykaza¢ zamawiajacemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca

samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby

wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zaméwienia na roboty budowlane

lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na zadanie zamawiajacego

przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy pzp, lub oswiadczenia

lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy

wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastapic¢ tego podwykonawcg lub zrezygnowac

z powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy.

Powierzenie Podwykonawcy czes$ci zamodwienia innych niz wskazane przez wykonawce w

ztozonej Ofercie musi by¢ uzasadnione przez wykonawce na piSmie i pisemnie

zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje wiasne

dziatania i zaniechania.
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1.9;

Powierzenie wykonania cze$ci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdéwienia.

1.10. Wykonawca zapewnia, ze Podwykonawcy beda przestrzega¢ wszelkich postanowien

umowy i przyjmuje odpowiedzialnos$é z tego tytutu.

2. Umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane:

2.1.

2.2,

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.3,

2.8.

Wykonawca musi przedtozy¢ zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w §3 ust.
1.2 niniejszej umowy, nie po6Zniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do
wykonania robot ktéregokolwiek Podwykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, wtrakcie realizacji zamoéwienia publicznego na
roboty budowlane, do przedfozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkuy,

gdy:

2.4.1. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w projekcie umowy o podwykonawstwo bedzie diuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2.4.2. Termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamdwienia wskazany w §4 ust. 2 niniejszej umowy lub jest na tyle odlegly, ze
czyni nieprawdopodobnym wykonanie robét budowlanych w okreslonym w
umowie terminie;

2.4.3. Umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy
od odbioru robdét przez zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci wykonawcy
przez zamawiajjcego;

2.44. Umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw o roboty
budowlane, dostawy lub ustugi zwigzane z realizacja niniejszego zamdwienia z
dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnos$ci zapiséw uzalezniajacych podpisanie
tych umdw od akceptacji Zamawiajacego;

2.4.5. Umowa nie zawiera wskazania cen lub zawiera zapisy dotyczace utajnienia tresci
umowy w zakresie cen wobec Zamawiajacego;

2.4.6, Umowa nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, Kktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni,

uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedktada zamawiajgcemu poSwiadczong za zgodno$é¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o0 podwyKonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, wterminie 14 dni, zgltasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach o ktérych

mowa w §3 ust. 2.4 niniejszej umowy.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy

przez zamawiajacego.

WZOR UMOWY Zatgcznik nr 4 do SIWZ opr. Piotr Zmarzliriski str. 5



Gmina Czarny Dunajec znak sprawy: RB.271.27.2016

Wykonanie o$wietlenia ulicznego drogi wojewddzkiej nr 957 w miejscowosci
Wraébléwka na odcinku od km 1+230 do km 1+780

2.9,

2.10.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
wterminie 7 dni od dnia jej zawarcia, zwytaczeniem umoéw o podwykonawstwo
o wartos$ci mniejszej niz 50.000 ztotych.

W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo postanowienia §3 ust. 2 niniejszej
umowy, stosuje sie cdpowiednio.

3. Zaptata wynagrodzenia w ramach podwykonawstwa na roboty budowlane:

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7,

Zamawiajgcy  dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowana przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedlozong =zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w §3 ust. 3.1 niniejszej umowy, dotyczy wytgcznie
nalezno$ci  powstalych po  zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu  pos$wiadczonej za  zgodno$¢ zoryginatem  kopii umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic
wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w §3 ust. 3.1 niniejszej umowy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, oktérych mowa w §3 ust. 3.4 niniejszej umowy,
w terminie wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:
> nie dokona¢ bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawecy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty albo
» ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
> dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w §3 ust. 3.1 niniejszej umowy, zamawiajacy potraca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, oktérych mowa w§3 ust. 3.1 niniejszej umowy, lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy
w sprawie zaméwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
w sprawie zamdwienia publicznego przez zamawiajacego.

4. Inne ustalenia w zakresie podwykonawstwa:

4.1.

4.2,

W przypadku realizacji czgsci przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawce badZ
dalszego podwykonawce, zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu w dokumenty
finansowe potwierdzajgce uregulowanie naleznos$ci wynikajgcych z umowy pomiedzy
wykonawcg a podwykonawca badz dalszym podwykonawca.

Wykonawca obowigzany jest informowaé zamawiajacego o wysokosci wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom i ozaplatach dla podwykonawcéw awraz zfaktura za
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wykonane roboty przedstawi Zamawiajacemu kserokopie potwierdzonego przelewu
bankowego na kwote nalezng podwykonawcom.

4,3. Konieczno$é dwukrotnego dokonywania bezpoéredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w §3 ust. 3.1 niniejszej umowy, moze stanowic¢
podstawe do odstapienia od umowy wsprawie zaméwienia publicznego przez
Zamawiajacego.

§4
Termin wykonania zamoéwienia

Wykonanie zobowigzan niniejszej umowy rozpoczyna si¢ z dniem jej zawarcia.
Ostateczny termin wykonania catego przedmiotu umowy: 16.12.2016 r.

§5

Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

Zgodnie z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zaméwienia i ztozong Oferts,

wykonawcy przystuguje wynagrodzenie ryczattowe:

1.1. Obejmujace wykonanie o$wietlenia ulicznego drogi wojewddzkiej nr 957 w miejscowosci
Wrébléwka na odcinku od km 1+230 do km 1+780, w wysokoSci:

Cena netto: ... ZfOtych

T 11 ST — )
Cena brutto: ........cceeens ztotych

LS OIVINIE S, cvsnmsssernmesvummspsanssmempmssassnsnesessmssnmmssammssassospmasssssmarsansessassmonssssonsssnansrnsasivense AL R a A )
Podatek VAT (wg obowigzujacej ustawowo stawki).ceen0, G i ztotych

Wynagrodzenie podane jest w formie ryczattu, ktérego definicje okresla art. 632 Kodeksu
cywilnego i ktéry obejmuje wszystkie naktady wykonawcy, a w tym materiaty i prace, ktore sg
niezbedne do wykonania kompletnego przedmiotu umowy, bez koniecznosci ponoszenia przez
zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw.

Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w §5 ust. 2 niniejszej umowy, obejmuje wszystkie
koszty zwigzane z realizacjg robot objetych dokumentacjg projektowg w tym ryzyko wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych zrealizacjg przedmiotu umowy, atakze
oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

W razie zmiany podstawy podatku VAT, zostanie on doliczony zgodnie zprzepisami
obowigzujgcymi w momencie wystawienia faktury.

Koszty wykonania zasilania i zuzycia wody oraz energii elektrycznej wraz z kosztami miernikow
ilicznikéw ponosi wykonawca.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej
umowy.

§6

Rozliczenia finansowe

Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty, nastepowal bedzie sukcesywnie na

podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce.

Dopuszcza sie fakturowanie czgstkowe w wysokosci do 80% wartosci wykonanych

i odebranych robét bez zastrzezen.

Platnosci bedg dokonywane przelewem na wskazany na fakturze przez wykonawce rachunek

bankowy, wterminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiajgcego faktury wraz

z zatwierdzonym protokotem odbioru roboét.

» do kazdej wystawionej faktury VAT winien by¢ zatgczony protokdt rzeczowo-finansowy
odbioru wykonanego zakresu robét, zatwierdzony/podpisany przez inspektoréw nadzoru
inwestorskiego dziatajacych w imieniu zamawiajacego;
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» jezeli wykonawca zatrudnia podwykonawcéw, ustalone wynagrodzenie przystugujace
wykonawcy, zamawiajacy bedzie realizowal po przedstawieniu przez wykonawce dowodéw
potwierdzajgcych zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom lub po zlozeniu pisemnego o$wiadczenia, ze przy realizacji zaméwienia,
bedacego przedmiotem niniejszej umowy, nie zawierat zadnych uméw z podwykonawcami.

Warto$é wykonanych robét bedzie okreslana na podstawie protokotéw odbioréw czesSciowych.
Faktura ma by¢ wystawiany przez wykonawce na:

Gmina Czarny Dunajec, ul. J6zefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec,

NIP: 735-28-43-273, REGON: 491892162

i doreczona na adres:

Urzad Gminy Czarny Dunajec, ul. J6zefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec

Zaptata faktury koncowej nastapi po dokonaniu odbioru koncowego bez zastrzezen
i przekazaniu do uzytkowania cato$ci przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
§7 niniejszej umowy.

Za nieterminowe platnosci faktur przez zamawiajgcego, wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki
ustawowe.

Bez pisemnej zgody zamawiajgcego, wykonawca nie ma prawa cesji ani przelewu
wierzytelno$ci wynikajagcych z niniejszej umowy na osobe trzecig (art. 509 Kodeksu

cywilnego).
§7

Warunki odbioru

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

1) Odbiory czeéciowe polegajace na sprawdzeniu ilodci ijakosci wykonanych roboét
z procentowym okre§leniem zaawansowania robdt wstosunku do Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych. taczna wartos¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 80%
wynagrodzenia naleznego wykonawcy,

2) Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
3) Odbioér koncowy.
4) 0Odbiér pogwarancyjny, przed uptywem okresu gwarancyjnego dla wykonanych robét.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu do odbioru koncowego przedmiot zamoéwienia
wykonany w catosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami
i wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Jezeli catosé
robot zostanie zakonczona iprzejdzie zadawalajgco wszystkie badania, wykonawca zgtosi
gotowo$¢ dokonania odbioru koficowego wykonanych rob6t w formie pisemnego o$wiadczenia
ztozonego do siedziby zamawiajgcego najpdzniej w dniu okre$lonym w §4 ust. 2 niniejszej
umowy oraz wpisu do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie najp6zniej w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania

zawiadomienia o zakoficzeniu robét, przystapi¢ do czynnosci odbioru robot.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego wykonawca przeprowadza wszystkie

wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio zamawiajgcego oraz

dokonujgc odpowiedniego wpisu do dziennika budowy w terminie umozliwiajagcym udziat
przedstawicieli zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach, nie krétszym jednak niz 7 dni
roboczych.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia zamawiajagcemu o$wiadczenia o wykonaniu robét

zgodnie z dokumentacja i sztukg budowlana.

W celu dokonania odbioru koncowego wykonawca przedstawia zamawiajgcemu komplet

dokumentoéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru t.j:

» niezbedne dokumenty powykonawcze,

» dziennik budowy;

> koncowe rozliczenie finansowe inwestycji;

» protokoty z wykonania pomiaréw;

» protokoét z uruchomienia instalacji owietlenia ulicznego;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

» oswiadczenie kierownika budowy o zakoriczeniu robot;

» certyfikaty atesty oraz $wiadectwa zgodno$ci uzytych materiatéw, karty urzadzen.
Dopuszcza sie odbiory czastkowe zgodnie z warunkami platnosci inwestycji okreSlonymi
w §6 niniejszej umowy.
O terminie odbioru wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, zZe roboty budowlane
bedgce jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystapienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, zamawiajgcy moze przerwac
odbiér Koncowy, wyznaczajac wykonawcy termin do wykonania roboét, usunigcia wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ich zloZzono$¢ techniczng, a po jego
uptywie powrdci¢ do wykonywania czynno$ci odbioru koricowego.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koncowego, zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko wykonawcy.
Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koficowego robét bez zastrzezen.
Dokonanie bezusterkowego odbioru koncowego i sporzadzenie protokotu odbioru konicowego
stanowig niezbedny warunek do wystawienia przez wykonawce faktury koncowe;j.
Strony ustalaja, ze dniem wykonania przedmiotu umowy (w tym robét budowlanych) jest
dzien okreslony protokotem koncowym odbioru roboét bez wad i usterek istotnych, ktéry
stanowi wytgczny dokument potwierdzajacy wykonanie przedmiotu umowy.
Odbiory pogwarancyjne zwolywane sa przez zamawiajagcego w terminach i w sposdb
ustalony w protokole odbioru koricowego.
Gotowos$¢ do odbioru pogwarancyjnego wykonawca zglasza zamawiajacemu na pismie 5 dni
przed datg gotowosci do odbioru pogwarancyjnego.
Odbidér pogwarancyjny dokonywany jest przez zamawiajgcego przy udziale wykonawcy i
Uzytkownika, w terminie 5 dni roboczych od daty zgtoszenia.
Jezeli wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreslonym przez zamawiajgcego terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne
lub technologiczne usuniecia danej wady, zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko wykonawcy.

§8
Kierownik budowy
Wykonawca ustanawia Pana/Panig .....ccoininicnnececeene, jako Kierownika budowy/robét,
posiadajacego/q uprawnienia nr ..o , ktéry/a jest uprawniony/a

do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach okreslonych w ustawie Prawo
budowlane.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy/robét
na inng osobg¢ o kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikacjom wymaganym przez
zamawiajgcego, w postepowaniu o udzielenie zaméwienia prowadzacym do zawarcia umowy,
po poinformowaniu o zamiarze dokonania takiej zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i
uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, nie pdézniej niz w terminie 3 dni roboczych przed
planowanym skierowaniem nowego kierownika budowy do realizacji Umowy, a w sytuacjach
nagltych | nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu
poprzedzajagcym nie jest mozliwe - w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w
wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu wykonawcy bedzie traktowana jako
przyczyna lezaca po stronie wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedluzenia
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Terminu zakonczenia robdt. Zmiany tresci, o ktérych m owa w niniejszym ustepie nie
wymagaja formy aneksu.

3. Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, przez caly czas ich wykonywania.

4. Kierownik budowy zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami przez
niego upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestyciji.

5. Wykonawca oraz kierownik budowy zobowigzany jest zapewnié inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, kierownikowi projektu, projektantowi oraz osobom przez nich upowaznionym
wstep na teren budowy oraz dostep do dziennika budowy.

§9

Inspektorzy nadzoru

. Zamawiajgcy ustanawia jako inspektora nadzoru inwestorskiego:

w branzy elektrycznej Pana/Pania: .....c.coeevivenimicneineenens
posiadajacego/a UPrawnienia Nt .......ocoevevveeveesvennnesneesnesensns

ktory/a jest uprawniony/a do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach okreslonych
w ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016, poz. 290 z p6zn. zm.).

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robét realizowanych
na podstawie Umowy, kontroli jakosci robét i ich wykonania zgodnie z oferta wykonawcy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje, ktore sg wigzace dla wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosié zamawiajgcemu na
piSmie w terminie 2 dni zastrzezenia do decyzji i polecen inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem inspektora zajetym w stosunku do ich tresci, bedg podlegaty
rozstrzygnieciu przez zamawiajgcego.

. Inspektor nadzoru wypetnia obowigzki i dziata w ramach upowaznienn wyszczegdlnionych w

umowie i przepisach odrebnych w szczegélnosci

a) Sprawuje kontrole w zakresie zgodnosci realizacji rob6t z dokumentacjg projektows,
pozwoleniem na budowe, obowigzujacymi przepisami oraz polskimi normami,

b) Nie dopuszcza do wbudowania materiatéw nie posiadajgcych atestéw lub certyfikatow lub
innych wymaganych dokumentéw okre$lonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo
budowlane (t.j. Dz.U. 2016, poz. 290 z p6zn. zm.),

c) Sprawdza jako$¢ wykonanych robét oraz zainstalowanych urzadzen i wyposazenia a takze
nie dopuszcza do zastosowania urzadzen i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie,

d) Sprawdza i odbiera roboty zanikajace i ulegajace zakryciu,

e) Uczestniczy w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i
gotowych elementdw,

f) Potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzér nad usunieciem wad i usterek
przez wykonawce,

g) Sprawdza stosowanie przepiséw BHP na budowie, w tym w szczegdlnosci:

» stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej w zakresie odziezy ochronnej,
» $rodki ochrony gtowy - kaskéw ochronnych,
» $rodki ochrony twarzy i oczu.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelnigcej funkcje inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Zmiana osoby petniagcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.
Inspektor Nadzoru dokona sprawdzenia ilosciowego i jakoSciowego robét (w tym takze podlegajacych
zakryciu) w terminie 3 dni od daty ich pisemnego zgtoszenia do odbioru przez wykonawce.
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§10
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) Za  opdZnienie  wzakonczeniu  wykonywania  przedmiotu  umowy -
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy za
kazdy dzien opéZnienia (termin zakonczenia robét okreSlono w §4 ust. 2 niniejszej
umowy),

2) Za opOZnienie wusunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji irgkojmi -
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy za
kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

3) Za odstgpienie od umowy zprzyczyn zaleznych od  wykonawcy -
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy.

4) Za zwloke w przekazaniu zamawiajgcemu, kopii umoéw o prace zawartych ze
wszystkimi osobami, przy pomocy ktérych wykonawca bedzie realizowat umowe o
ktérych mowa w §15 niniejszej umowy, w wysokoéci 0,5% wynagrodzenia brutto,
okre$lonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki.

5) Za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §5 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki,

6) Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w wysokosci 1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §5 ust. 1 niniejszej Umowy,

7) W przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, jesli zachodzi obowigzek jej przediozenia,
w wysokoéci 1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §5 ust 1 niniejszej Umowy,

8) W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
jesli zachodzi obowiazek jej przedtozenia, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w §5 ust. 1 niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci wykonawcy kary umowne: za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej
umowy.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogélnych, oile wartos¢
faktycznie poniesionych szkéd przekracza wysokos¢ kar umownych.

4. Nalezno$ci wynikajace z naliczonych kar umownych stajg sie wymagalne w terminie 3 dni od dnia
doreczenia Stronie zobowiazanej do ich zaptaty pisemnego o$wiadczenia o naliczeniu kary umowne;j.

§11
Prawo odstgpienia od umowy

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 7 dni o powzieciu wiadomosci o przyczynach
odstgpienia, gdy:

1) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,-
odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku wykonawca moze zgdaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy.

2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposéb niezgodny
zniniejszg umowy, dokumentacja projektowa, specyfikacjami  technicznymi
lub wskazaniami zamawiajacego .

3) Kierownik budowy wskazany przez wykonawce w sposob razgcy nie dopelnia swoich
obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw Prawa Budowlanego a takze nie dopetnia swoich
obowigzkéw w zakresie obecno$ci na budowie pomimo co najmniej dwdch pisemnych
upomnien wystosowanych przez zamawiajacego.

WZOR UMOWY Zatgcznik nr 4 do SIVZ opr. Piotr Zmarzliriski str. 11



Gmina Czarny Dunajec znak sprawy: RB.271.27.2016

Wykonanie o$wietlenia ulicznego drogi wojewddzkiej nr 957 w miejscowosci
Wrobléwka na odcinku od km 1+230 do km 1+780

4) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni.

5) Wykonaweca nie podjat realizacji prac w terminie 14 dni od umownej daty ich rozpoczecia
lub w terminie 3 dni od wezwania go przez zamawiajacego do ich rozpoczecia z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy;

6) Otwarto likwidacje wykonawcy.

7) Jezeli zostanie wydany nakaz zajecia nieruchomoéci wykonawcy w toku postepowania
egzekucyjnego.

2.  Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli zamawiajgcy:

1) Nie wywigzuje sie zobowigzku zaplaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania
w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaplaty, okreslonego w niniejszej umowie,

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu
odbioru,

3. Odstapienie od umowy, o ktérym mowa w §11 ust. 1 i 2 niniejszej umowy , powinno nastgpic
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia ipowinno zawierac
uzasadnienie.

4, W wypadku odstgpienia od umowy wykonawce oraz zamawiajacego obcigzaja nastgpujgce
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez zamawiajgcego odbioru robét przerwanych,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére wykonawca nie odpowiada,

3) wterminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w §11 ust. 4 pkt 2) niniejsze]
umowy, wykonawca przy udziale zamawiajacego sporzadzi szczegbélowy protokédt
inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robét wedtug
stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji robdt wtoku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez wykonawce,

4) Zamawiajgcy w razie odstapienia od umowy zprzyczyn, za ktore wykonawca nie
odpowiada, obowiazany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejgcia od
wykonawcy terenu robdt wterminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

5. Jezeli wykonawca bedzie wykonywatl przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu zamawiajgcy moze
od umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt wykonawecy.

§12
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie robét jako$ciowo dobrze, zgodnie ze sztuka budowlang,
normami technicznymi iinnymi warunkami umowy oraz, ze nie posiadaja one wad, ktére
pomniejszajg warto$¢ robét lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

2. Wykonaweca jest odpowiedzialny wzgledem zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
robdt objetych umowa, stwierdzone w toku czynnosci odbioru koncowego i powstate w okresie
trwania rekojmi.

3. Wykonawca udziela zamawiajgcemu ...... miesigcznej gwarancji za wady fizyczne liczac od daty
odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

4. Zakres odpowiedzialnosci wykonawcy z tytutu gwarancji wynika z dokumentu gwarancyjnego
wydanego zamawiajgcemu i przyjetego przez niego najp6zniej w momencie odbioru kofcowego,
ktérego wzor stanowi zalacznik nr 4 do niniejszej umowy.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajgce warto$¢
uzytkows, techniczna i estetyczng wykonanych robét, a takze za usunigcie tych wad i usterek
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Uprawnienia zamawiajgcego z tytutu gwarancji nie uchybiajg uprawnieniom przystugujacym z
tytutu rekojmi za wadu.

Jezeli wada elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu dla
ktérego okres gwarancji juz minagl, wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia wad w obu
elementach.

W razie stwierdzenia przez zamawiajacego wad, okres gwarancji elementéw objetych naprawg
zostanie wydtuzony o okres pomiedzy data zawiadomienia wykonawcy o stwierdzeniu wady, a
datg ich usuniecia.

Jezeli naprawa wad wylaczyta z mozliwosci uzytkowania inne elementy przedmiotu umowy,
okres gwarancji zostanie wydtuzony zgodnie z zapisem w §12 ust. 7 niniejszej umowy, rowniez
tych elementow.

10. Wykonawca organizuje na wlasny koszt przeglady gwarancyjne i pogwarancyjne z udziatem

zaproszonych przez zamawiajgcego bezposrednich uzytkownikéw, inspektora nadzoru a gdy
zajdzie uzasadniona potrzeba réwniez z udziatem rzeczoznawcéw. Wykonawca ponosi koszty
udziatu rzeczoznawcdw, jezeli przyczyna ujawnionych wad bedzie lezata po jego stronie.

11. Jezeli usuniecie wad lub usterek ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni

kalendarzowych, wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie zamawiajacego.
Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednienie mozliwosci technologicznych i zasad
wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez wykonawce wyznaczonego terminu bedzie
zakwalifikowane, jako odmowa usuniecia wady.

12. Odpowiedzialno$¢ wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu

umowy istniejacych w czasie dokonywania czynnos$ci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze,
lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po uplywie 36
miesiecy od daty dokonania koricowego odbioru przedmiotu umowy, z zastrzezeniem §12
ust. 13 niniejszej umowy.

13. Bieg rekojmi ulega zawieszeniu na czas niezbedny do usunigcia wady uniemozliwiajgcej

uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

14. W okresie obowigzywania rekojmi, wykonawca jest zobowigzany do wszelkich wad, jakie

wystapia w okresie trwania rekojmi, do nadzorowania usuwania tych wad oraz ewentualnego
dochodzenia roszczen odszkodowawczych wobec wszystkich uczestniczacych w robotach
inzynieréw, architektéw oraz przedsiebiorcéw. Dziatania powyzsze wykonawca podejmie przy
wykorzystaniu odpowiedniego personelu fachowego lub rzeczoznawcéw.

15. 0 wykryciu wady w okresie obowigzywania gwarancji zamawiajacy powiadom wykonawce w

formie pisemnej w terminie 7 dni.

16. Do zachowania terminéw zawiadomienia o wadach przedmiotu umowy wystarczy wystanie

przed uplywem terminéw listu poleconego.

17. Wykonawca zobowigzany jest usunac¢ na wiasny koszt w uzgodnionym terminie nie dtuzszym niz

1 miesigc, wszystkie wady odnoszace si¢ do przedmiotu umowy, jezeli zamawiajgcy zazadat tego
na pismie przed uptywem okresu rekojmi.

18. Termin usuniecia wad okresla zamawiajgcy w uzgodnieniu z wykonawca, biorac pod uwage

niezbedny czas i techniczne mozliwosci ich usunigcia, pisemnie informujac o nich wykonawce.

19. Roszczenia z tytulu rekojmi mogg by¢ dochodzone takie po uptywie termonu rekojmi, jezeli

zamawiajacy zgtosit wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

20. Wady ujawnione w okresie rekojmi bedg kwalifikowane przy udziale Stron oraz prawidlowo

oceniane pod wzgledem przyczyny ich powstania wedtug stanu na dzien sporzadzenia protokotu.

21. Zamawiajacy powiadomi wykonawce o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 7 dni przed

dokonaniem ogledzin.

22. Protokét z Kkomisyjnego zakwalifikowania wad otrzyma wykonawca bezposrednio po

zakonczeniu dziatania komisji kwalifikujgcej wady.

23, Usuniecie wady zostanie protokolarnie odebrane przez zamawiajacego.
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24,

W przypadku zwiloki wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych w ckresie gwarancji lub
rekojmi (ktéra wynosi¢ bedzie 14 dni od daty doreczenia), zamawiajacy moze zleci¢ ich
usuniecie innemu podmiotowi na koszt wykonawecy.

§13
Zmiana umowy

Wszelkie zmiany iuzupelnienia tresci umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w formie
pisemnie sporzadzonego aneksu lub umowy podpisanej przez obie strony.

Zamawiajgcy, poza mozliwo$cig zmiany zawartej umowy na podstawie art, 144 ust. 1 pkt 2, 3,4, 5,
6 ustawy Pzp, przewiduje rowniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy,
takze w stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w
nastepujacych okolicznosciach:

2.1. Zmiany terminéw wykonania umowy:

2.1.1. Zmiany wynikajace z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez wykonawce opdZnienie oraz op6Znienia i
niedotrzymania termindéw wynikajace z powodu sity wyzszej w szczegolnosci:

a) klesk zywiotowych;

b) warunki atmosferyczne odbiegajacych od typowych dla danej pory rokuy,
uniemozliwiajacych prowadzenie robét budowlanych/prac geologicznych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, np. dlugotrwate
opady atmosferyczne, wysokie stany wod gruntowych, lokalne podtopienia, stany
zagrozenia powodziowego; wystapienie niskich temperatur.,

¢) sily wyzszej, ktdrej pojecie oznacza wszelkie wydarzenia, istniejace lub mogace
zaistnie¢ w przysztosci, ktére maja wpltyw na realizacje umowy, znajdujace sie
poza realna kontrola stron i ktérych nie mozna byto przewidzie¢ lub ktére, cho¢
przewidywane byly nieuniknione, nawet przy przedsiewzieciu przez
zamawiajgcego lub wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia
takich wydarzen. Pojecie to obejmuje w szczeg6lnosci takie wydarzenia jak:
zamieszki, protesty mieszkancéw, wojny, pozary, powodzie, dlugotrwate ulewy,
huragany, trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub
branzowy trwajacy dtuzej niz 5 dni.

2.1.2. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez wykonawce opo6Znienia, w szczegdlnoéci:

a) wystapienia w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych;

b) natrafienia w trakcie prowadzenia robét na niewypaty i niewybuchy;

c) Kkonieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych;

d) wystapienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegblnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub biednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych Ilub podziemnych urzadzen,
instalacji lub obiektow infrastrukturalnych.

2.1.3. Zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie zamawiajacego, ktére
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez wykonawce op6Znienie,
w szczegblnosci:

a) wstrzymanie robdt przez zamawiajacego;

b) koniecznos¢ usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

2.1.4. Koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub zaméwieri dodatkowych.

2.1.5. Zmiany bedgce nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji i
innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w
szczegdlnosci eksploatatordw infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod inwestycje,
ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez wykonawce
opoznienia, w szczegodlnosci:
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2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

a) przekroczenie okreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji
nie ma - typowych w danych okoliczno$ciach, terminéw wydawania przez
organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp,;

b) odmowa wydania przez podmioty administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez wykonawce, w
tym odmowa udostgpnienia przez wtascicieli nieruchomosci do celéw realizacji
inwestycji.

Zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajgce na bezpieczefstwo iZycia,
zdrowia, mienia, lub robdt na terenie budowy, lub sgsiadujacych nieruchomosci a
inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub
podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jezeli
koniecznos¢ polecenia wynikta z przyczyn lezacych po stronie zamawiajgcego.
Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od zamawiajacego oraz wykonawcy
skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonania innych
czynno$ci przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez wykonawce op6Znienie.
W przypadku zawarcia umowy z wykonawca po uptywie pierwotnego terminu
zwigzania oferta, na skutek przyczyn lezacych po stronie zamawiajgcego (w
szczegblnosci gdy oferta ztozona przez wykonawce przekraczala mozliwosci
finansowe zamawiajacego i konieczne bylo podjecie dziatarn zmierzajacych do
zabezpieczenia dodatkowych Srodkéw finansowych umozliwiajgcych zawarcie
umowy z wykonawcg), co wptyneto na skrécenie czasu wykonawcy na wykonanie
umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydluzenie terminu lub terminéw
wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minat od uptywu pierwotnego terminu
zwigzania ofertg od dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystapienia jakiejkolwiek okoliczno$ci wymienionych w §13 ust.2.1 niniejszej
umowy, termin wykonania umowy moze ulec odpowiednio przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres trwania
tych okoliczno$ci. Wykonawca nie moze zada¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych
kosztéw bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub dhuzszym czasem
wykonywania umowy.

2.2. Zmiana sposobu speilnienia swiadczenia:

2.2.1.

Zmiany  technologiczne  spowodowane w  szczegblnoéci  nastepujacymi

okoliczno$ciami:

a) z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robdt, przez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektéw
budowlanych, instalacji i urzadzen;

b) zuwagi na mozliwo$¢ osiagniecia wymaganego efektu przez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materialowych zwiekszajacych jakosé, parametry
techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajacych termin
realizacji zamdwienia;

¢) pojawienie sig na rynku materialéw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na poniesienie nizszych kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace
uzyskanie lepszej jakosci robét;

d) pojawienie sie lepszej technologii wykonania zaprojektowanych robét
pozwalajgcej na skrécenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonanych
robot lub prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;

e) konieczno$¢ realizacji umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdy zastosowanie
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przewidzianych rozwiazan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy;

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t warunki geologiczne skutkujace niemozliwoscig
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zalozeniach
technologicznych;

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt warunki terenowe, w szczegélnoSci istnienie
niezinwentaryzowanych  lub  blednie  zinwentaryzowanych  obiektow
budowlanych;

h) zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnief przez organy administracyjne i
podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektowa;

i) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa;

j) konieczno$¢ wykonania robét oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia
zagrozenia, gdy zaistnieje wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub robét na terenie budowy lub s3gsiadujgcych nieruchomosci a
inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robét, usunigcia wad
lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrozenia.

W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznoéci wymienionych w §13 ust.2.2.1
niniejszej umowy, mozliwa jest w szczegélnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow i
technologii robét, zmiany lokalizacji budowlanych urzadzei ograniczenie zakresu robét
objetych umowa lub zmiana wynagrodzenia.

2.2.2.

Zmiana 0s6b wykazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktérych
wykonawca realizuje przedmiot umowy, kluczowych specjalistéw (kluczowych
pracownikéw, kierownikéw budowy itp) wskazanych w ofercie lub umowie, moze
nastapi¢ w nastepujacych przypadkach: w razie np. $mierci, choroby wypadku osoby,
lub jezeli wymiana takiej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn,
niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacja) lub wtedy, kiedy osoba ta nie wykonuje
obowigzkéw wynikajacych 2z umowy. Zmiana musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajacego. Kwalifikacje i doSwiadczenie
wskazanych os6b musza by¢ co najmniej takie same jak wymagane w tresci w SIWZ;

2.3. Pozostate zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:

a)
b)
c)

d)

e)

g)
h)

sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

zmiana obowiazujgcej stawki podatku VAT;

zmiana przepiséw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.;

zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez zamawiajgcego z
realizacji czeSci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
wykonawcy;

kolizja z planowanymi lub rdéwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych unikniecie lub usuniecie kolizji;

gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkujgca
niemozliwo$cig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ;
wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robét lub
ustug lub dostaw;

zmian w zakresie zasad rozliczedl i warunkéw platnosci zwigzanych z zawarciem
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.
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10.

W przypadku wystapienia jakiejkolwiek okoliczno$ci wymienionych w §13 ust. 2.3 lit. a, d, e, f
niniejszej umowy, mozliwa jest w szczegdélnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow i
technologii robét, jak réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.
W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek okoliczno$ci wymienionych w §13 ust. 2.3 lit. b, zmiana
stawki VAT dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonanego po dacie
podpisania aneksu do umowy.
W przypadkach okreslonych w §13 ust. 2.2 i 2.3 niniejszej umowy, mozliwa jest réwniez,
powigzana ze zmiang sposobu zakresu swiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana
rozliczenia lub zmiany wysokosci wynagrodzenia.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajgcy moze wyrazic
zgode. Nie stanowia jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwo$¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowiefi
umowy, ktére nie dotycza treéci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy.

Nie stanowi zmiany umowy:

» zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana

rachunku bankowego);

» zmiana danych teleadresowych.

Strona wystepujagca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w §13 ust. 2. Wniosek o zmiane
postanowieri zawartej umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

Zmiana umowy moze nastapi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Nie dotyczy.

§15
Zatrudnienie pracownikow - umowa o prace

Wykonawca o$wiadcza, ze osoby realizujgce czynnosci w ramach przedmiotu umowy okreslone
w §1 ust 2 niniejszej umowy (z wyjatkiem obstugi geodezyjnej), sa zatrudnione na umowe o
prace.

Wykonawca kazdorazowo na zgdanie zamawiajgcego w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego nie krétszym niz 5 dni roboczych, zobowigzuje sie przedtozy¢ do wgladu kopie
umow o prace zawartych przez wykonawce/podwykonawce z pracownikami wykonujacymi
czynnoéci, o ktorych mowa w §15 wust 1 niniejszej umowy. W tym celu
wykonawca/podwykonawca zobowiagzany jest do uzyskania od tych pracownikéw zgody na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

W przypadku koniecznosci zmiany - w okresie trwania niniejszej umowy - 0s6b wykonujgcych
czynno$ci w ramach przedmiotu umowy, wykonawca zobowigzany jest do przekazania
zamawiajgcemu kopii uméw o prace zawartych z tymi osobami. Obowigzek ten wykonawca
realizuje w terminie 5 dni od dokonania przedmiotowej zmiany.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli zatrudnienia osdéb wykonujgcych czynnosci
opisane w §15 ust 1 niniejszej umowy przez caly okres realizacji wykonywanych przez nie
czynnosci, w szczegbdlnos$ci poprzez wezwanie wykonawcy/podwykonawcy do okazania
dokumentéw potwierdzajgcych biezgce optacanie sktadek i naleznych podatkéw z tytutu
zatrudnienia tych oséb. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ przeprowadzenie kontroli bez
wczesniejszego uprzedzenia wykonawcy/podwykonawcy.

Nieprzedtozenie przez wykonawce/podwykonawce kopii umoéw zawartych przez
wykonawce/podwykonawce z pracownikami wykonujacymi czynnosci opisane w §15 ust 1
niniejszej umowy w terminach okreslonych §15 ust. 2 i 3 niniejszej umowy, bedzie traktowane
jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na umowie o prace i bedzie
podstawa do naliczenia kar umownych w wysoko$ci okreslonej w §10 ust. 1 niniejszej umowy, a
takze bedzie podstawa do zawiadomienia Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia
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umowy o prace z osobami wykonujacymi prace na warunkach okreslonych w art. 22§1 ustawy
Kodeks pracy, umowa cywilnoprawna.

6. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn lezgcych po stronie wykonawcy, gdy
wykonawca nienalezycie wykonuje umowe, w szczegélnosci gdy zwloka w wykonaniu
obowigzkéw o ktérych mowa w §15 ust. 2 i 3 niniejszej umowy, przekroczy 5 dni. Prawo
odstgpienia nalezy wykona¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o podstawie
odstapienia.

7. Wymogi o ktérych mowa w §15 niniejszej umowy wynikajq z zapisow art. 29 ust. 3a ustawy pzp.

§16
Informacje kontaktowe

Wszelka komunikacja zwigzana z realizacja niniejszej umowy bedzie kierowana na ponizsze adresy:
1. Zamawiajacy:
Nazwa: Gmina Czarny Dunajec
Ulica: J6zefa Pitsudskiego 2
Kod, miejscowos¢: 34-470, Czarny Dunajec
NIP: 735-28-43-273
REGON: 491892162
Osoba reprezentujgca zamawiajgcego: Pawet Babet
Telefon: (+48)18 26 135 28
Faks: (+48)18 26 135 30
e-mail: gmina@czarny-dunajec.pl, babel@czarny-dunajec.pl
www : www.czarny-dunajec.pl
2. Wykonawca:
[N AT RPN
ULGH: ssmimmvsmrmmmammmamsns
Kod, miejSCOWOSE: c.vvvvrveiirreie et
NIP: sosmmnmom s
| 243 <] o LSOO PP PTPTOP
Osoba reprezentujaca wykonawce: .......ccooveieiernanae
Telefon: .o
Faks: s
E-MAiL ...oooonrrmm itz
VIV s svasvios i ssaaissis oo i
3. Kierownik budowy:
Nazwisko, IMi€: ..ccovveerrrriviecerieree e
UlIEa: covmnmpsnmsssismssmm s
Kod, MiejSCOWOSCE: .vvveverrierieiense st
Telefon: .ummmmsaismrasasss
4, Inspektor nadzoru inwestorskiego:
Branza: «osnsiinmsmisimsis s
NazWwat nnnammmmannnnns
311} s RS
Kod, miejSCOWOSC: wvvvvvivvricie i
Osoba kontaktowa: .....ovieeiiinice i,
TEIEEON: oo nrnsmms
FaKks: cieciiiccecseneeninss i
esmaill wmsmnenssas s
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§17
Zamowienia dodatkowe, roboty zamienne

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét
budowlanych nieobjetych zaméwieniem podstawowym o ile staly sie niezbedne, pod
warunkiem ze spetnione sa przestanki okreslone w art. 144 ustawy pzp.

2. Ewentualne zaméwienia dodatkowe mogg by¢ zrealizowane jedynie po przeprowadzeniu
odrebnego postepowania w trybie zméwienia z wolnej reki [art, 66 ustawy pzp].

3. Niezbednym warunkiem wykonywania zaméwienia dodatkowego jest sporzadzenie protokotu
koniecznosci z udziatem wykonawcy iprojektanta izatwierdzenia go do realizacji przez
zamawiajacego oraz podpisanie przez strony umowy ozaméwienie dodatkowe przed
przystapieniem do ich wykonywania.

4. W przypadkach o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy pzp, zamawiajacy po
dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamowienn Publicznych ogloszenie o
zmianie umowy.

5. Ewentualne roboty zamienne (tj. roboty wykonywane w sposéb odmienny od okreélonego
w umowie) moga by¢ wprowadzone poprzez podpisanie aneksu do umowy podstawowej.

6. Warunkiem wykonywania robdt zamiennych jest sporzadzenie protokotu koniecznosci
z udziatem wykonawcy i projektanta i zatwierdzenia go do realizacji przez Zamawiajacego przed
realizacjg robdt zamiennych.

§18
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory, mogace wyniknaé ztytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy: ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku - Prawo zamdéwier publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pé7n. zm.), ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. Dz.U. z 2016, poz. 290 z pé7zn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego
0 ile przepisy ustawy prawa zaméwien publicznych nie stanowig inaczej.

3. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

Integralng cze$¢ umowy stanowia zatgczniki:

1. Oferta Wykonawcy - zalgcznik nr 1

2. STWIOR - zalacznik nr 2

3. Dokumentacja projektowa - zatgcznik nr 3

4. Dokument gwarancyjny (wzor) - zatacznik nr 4

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 4 do umowy

Dokument Gwarancyjny (WZOR)

do umowy nr UG/.../2016 zdnia ................... T. Zwanej dalej ,Umowa”

dotyczaca wykonania robét budowlanych w ramach zadania RB.271.27.2016 pn.:
»Wykonanie o$wietlenia ulicznego drogi wojewdédzkiej nr 957 w miejscowosci Wréblowka na odcinku
od km 1+230 do km 1+780.”

wystawiony w dniu: .....ccecevevverieveevernvnisrinne.

zwanego dalej Gwarantem.

1. Gwarant zgodnie z Umowg udziela, Gminie Czarny Dunajec z siedzibg ul. Jézefa Pitsudskiego 2, 34-470
Czarny Dunajec, zwanej dalej Zamawiajgcym, gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa
w §1 Umowy na okres ... miesigcy od daty podpisania protokotu odbioru koficowego robét tj. od dnia
SRERRTSHRIIN. ; (1% o ||| | [PORR——

2. W przypadku stwierdzenia wady obiektu lub jego elementu, ktére wymagaja wymiany lub naprawy istotnej,
termin gwarancji dla elementu lub odpowiednio obiektu, biegnie na nowo, od dnia podpisania protokotu
odbioru robo6t zawierajgcego potwierdzenie usuniecia wad lub wymiany elementu.

3. W przypadku stwierdzenia wad obiektu lub jego elementu, ktérych naprawa nie jest istotna, okres

gwarancji ulega przedtuZeniu o czas, w ciggu ktérego kupujacy wskutek wady nie mogl korzystaé z

elementu lub obiektu, od dnia podpisania protokotu odbioru robét zawierajgcego potwierdzenie usuniecia

wad,

Gwarancja obejmuje réwniez materialy i urzadzenia uzyte do realizacji przedmiotu Umowy.

W okresie gwarancji Gwarant zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad przedmiotu umowy w

terminie:

a) 30 dni od chwili otrzymania przez Gwaranta pisemnego zawiadomienia od Zamawiajacego, jezeli nie
istnieje konieczno$¢ zgtoszenia wykonania robdt budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na
budowe,

b) 14 dni od chwili otrzymania przez gwaranta pisemnego zawiadomienia od Zamawiajacego o
skutecznosci zgtoszenia wykonania rob6t budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe, jezeli
istnieje konieczno$¢ dokonania takiego zgtoszenia,

¢) 14 dni chwili otrzymania przez gwaranta pisemnego zawiadomienia od Zamawiajacego dla
wyposazenia,

d) lub w innym, dtuzszym niz podane w pkt a ; b i ¢ terminie, jezeli zostanie on okreslony przez
Zamawiajgcego,

Potwierdzeniem usunigtej wady bedzie protokolarne skwitowanie przez Zamawiajacego jej usuniecia.

7. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie okresu gwarangcji jezeli
dokonat zgtoszenia wady przed jego uptywem.

8. W przypadku zwtoki Gwaranta w usunieciu wad zgloszonych przez Zamawiajacego, stwierdzonych okresie
gwarancji, Gwarant bezwarunkowo upowaznia Zamawiajacego do zlecenia ich usuniecia innemu
podmiotowi wedtug wyboru Zamawiajacego, na koszt i ryzyko Gwaranta.

9. W razie stwierdzenia istnienia wad nienadajacych si¢ do usuniecia Zamawiajgcemu przystuguja
uprawnienia wynikajgce z przepiséw kodeksu cywilnego o rekojmi za wady fizyczne.

10.Dokument Gwarancyjny zostat sporzadzony w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

oo

o

data, podpis, piecze¢ Gwaranta - Wykonawcy
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