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Zalacznik nr 7 do SIWZ
WZOR/PROJEKT UMOWY nr UG/..../2013

Zawarta W dniu .......... 2013 r. w Czarnym Dunajcu pomiedzy Gming Czarny Dunajec z
siedzibg przy ul. Jozefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, NIP: 735-28-43-273
reprezentowang przez:

Jozef Babicz — Waojt Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Stanistawy Pilch

zwang dalej w tresci umowy "'Zamawiajacym",

A TITING: oieiiic ettt e b e eaa e aeebeeaaeeaeenres z siedzibg w:

zwang dalej w tresci "Wykonawceag",
reprezentowang przez:

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego nr: 2/2013 [znak sprawy RB.271.2-2013 ] zgodnie z ustawg z dnia 29
stycznia 2004 roku — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.
759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 28, poz 143 z pozn.
zm.).

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pt.: .........cccceeeveernen. ,
zgodnie z ofertg z dnia........... stanowigcag zatgcznik nr 1 do umowy i zasadami wiedzy

technicznej.

2. Wykonawca wykona roboty budowlane na podstawie dokumentacji projektowej zgodnie z
warunkami wykonania 1 odbioru okreslonymi w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych,
stanowigcych zatacznik do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami i polskimi normami oraz oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym.

§2

Termin wykonania zamowienia

=

Data przekazania terenu budowy: ........ccccooceiirienenn.
Data rozpoczgcia robot:  .....oocveiieiiiiinnns
3. Data zakonczenia robOt: ........cccoeeveiienne

N

§3
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okre§lonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie ryczattowe W WySOKOSCI weecereene zlotych netto (stownie: ........cccceeveenneee. ),
powickszone o podatek VAT [....%], co daje kwotg ....ceceesrerens zlotych brutto (slownie:

....................................................... ).
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2. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacja robot objetych dokumentacjg projektowg w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztoéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikoéw majgcych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty

3. Niedoszacowanie, pominig¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT. Numer konta bankowego WYKONAWCY .........ccccovviiiiiiiiiieecie e

5. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastgpowac bedzie sukcesywnie na
podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce, na podstawie zatwierdzonego protokotu
odbioru robot.

6. Protokét odbioru robot sporzadzony bedzie przez kierownika budowy (robot).

7. Rozliczenie 1 fakturowanie robdt przebiega¢ bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym stanowigcym zalacznik do umowy. Po wczesniejszym uzgodnieniu z
Zamawiajacym dopuszcza si¢ mozliwo$¢ finasowania robdt wykonanych wczesniej niz
okreslono w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

8. Platnosci beda dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, w
terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym
protokotem odbioru robdét.

9. Za nieterminowe ptatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

10. W razie zmiany podstawy podatku VAT, zostanie on doliczony zgodnie z przepisami
obowigzujacymi w momencie wystawienia faktury.

11. Koszty wykonania zasilania i zuzycia wody oraz energii elektrycznej wraz z kosztami
miernikow 1 licznikow ponosi Wykonawca.

§4

Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz
Z dziennikiem budowy w terminie do 14 dni liczac od dnia podpisania umowy;

2) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

3) Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

4) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

5) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) Przejecie terenu robot od Zamawiajacego;

2) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;

3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt;

4) Wykonania przedmiotu umowy z materiatow odpowiadajagcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z podzniejszymi zmianami), okazania, na kazde
zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci
z polska norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

5) Opracowanie planu BIOZ;

6) Zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji;

7) Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
Z nastgpujacych ustaw:
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a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
Z p6zniejszymi zmianami),

b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zniejszymi
zmianami),

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglgdnieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

8) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisOw bhp, ochrone
p.poz i dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie
trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek
z prowadzonymi robotami;

9) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
o$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego s3 catkowicie zgodne z umowag i
odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy;

10) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

11) Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikow i osob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

12) Dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen w tym np. wynikdw oraz
protokotow badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej
Umowy;

13) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

14) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie
1 porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

15) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez
terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania
na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

16) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow
niezbg¢dnych przy odbiorze;

17) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robdt w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usunigcia;

18) Ponoszenie wytacznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci;

19) Informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okoliczno$ciach, ktore moga wplyna¢ na jakos$¢ robdt lub termin
zakonczenia robot.

§5

Inne obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami obj¢tymi umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie
Wykonawcy.
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N

3. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni
od daty przedtozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie
wskazanych osob beda spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 2

winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Kierownik budowy (robot) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

6. Kierownik budowy (robot) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre§lonego w ustawie
Prawo budowlane.

o

§6.1
Podwykonawcy

. Wykonawca przedmiot umowy bedzie realizowat sitami wilasnymi lub przy pomocy
Podwykonawcy (podwykonawcOw) W ZaKI€SI€: ........c.cevueervieriieriieiieeieeiie e eiee e eneeeeveeaee e

. Do zawarcia umowy z Podwykonawcg wymagana jest zgoda Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu umowy lub projektu umowy z
Podwykonawcg wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacej wykonania robot nig okreslonych. Jezeli
Zamawiajacy w ciggu 14 dni od daty przedstawienia tych materialdow nie zglosi sprzeciwu lub
zastrzezen uwaza si¢, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy z Podwykonawca.

. Zapis ust. 3 obowigzuje takze w przypadku zawarcia umowy przez Podwykonawce z dalszym
Podwykonawca.

. Zawierajac umowe z Podwykonawcg zar6wno Zamawiajacy jak 1 Wykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawce. W
przypadku zawarcia umowy bez zgody Zamawiajgcego, zmiany lub zatrudnienia nowego
Podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy z Podwykonawca oraz w przypadku nie
uwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen zgloszonych do umowy przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy jest zwolniony z solidarnej odpowiedzialno$ci za zaplate wynagrodzenia
Podwykonawcy.

. Wykonawca odpowiada za roboty wykonane przez Podwykonawce co do zakresu rzeczowego
jak 1 jakosci jak za dziatania 1 zaniechania wtasne.

. Wykonawca ma obowiazek dostarczenia Zamawiajagcemu 1 egz. umowy zawartej z kazdym
podwykonawcg w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

. Zamawiajacy dokona odbioru robdt wykonywanych w podwykonawstwie poprzez spisanie
protokotu, przy udziale przedstawicieli: Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy.

. Wprowadzenie podwykonawcoéw nie pocigga za sobg mozliwosci naliczania dodatkowej zaptaty
za generalne wykonawstwo ani dokonania jakichkolwiek zmian warunkoéw niniejszej umowy.

§7
Odbiory

. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

1) Odbiory czgéciowe polegajace na sprawdzeniu ilosci i jakosci wykonanych robot z
procentowym okresleniem zaawansowania robdt w stosunku do Tabeli Elementow
Rozliczeniowych. Laczna warto$¢ faktur czeSciowych nie moze przekroczyé 80%
wartos$ci catego zamoéwienia,

2) Odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3) Odbidr koncowy.

4) Odbidr gwarancyjny, przed uptywem okresu gwarancyjnego dla wykonanych robot.
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. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu do odbioru koncowego przedmiot zaméwienia wykonany
w caloSci zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i
wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Jezeli calos$é
robot zostanie zakonczona i przejdzie zadawalajagco wszystkie badania, Wykonawca na pismie
najpézniej w dniu okreslonym w § 2 ust. 3 zglosi gotowos¢ dokonania odbioru koncowego
wykonanych robot. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ najdalej w ciggu 14 dni kalendarzowych od
daty otrzymania zawiadomienia o zakonczeniu robo6t, przystapi¢ do czynnosci odbioru robot.

. Usterki 1 wady stwierdzone przy odbiorze powodujg nie dokonanie odbioru, a Wykonawca
zobowigzany jest usung¢ je na wilasny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokonaé
zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru. W takim przypadku Zamawiajacy zobowigzuje si¢
dokona¢ odbioru w ciaggu 14 dni roboczych lub terminie ustalonym od daty otrzymania
zawiadomienia.

. Strony ustalaja, ze dniem wykonania przedmiotu umowy (w tym rob6t budowlanych) jest dzien
okreslony protokotem koncowym odbioru robdt bez wad i usterek, ktory stanowi wylaczny
dokument potwierdzajacy wykonanie przedmiotu umowy.

§8

Inspektorzy nadzoru

. Inspektorem Nadzoru z ramienia Zamawiajacego jest:
branza ogélnobudowlana:

(Imig i Nazwisko) (Nr uprawnien budowlanych)

branza drogowa:

(Imig¢ i Nazwisko) (Nr uprawnien budowlanych)

. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy jest:

(Imig i Nazwisko) (Nr uprawnien budowlanych)

Kierownik budowy zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami przez

niego upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestycji.

§9

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) Za opOznienie w  zakonczeniu  wykonywania  przedmiotu umowy «—
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia (termin zakonczenia robdt okreslono w §2 ust. 3 niniejszej umowy oraz w
harmonogramie realizacji robot),

2) Za opoznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3 ust. 1 za kazdy dzien
opoOznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

3) Za odstgpienie od umowy =z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3 ust. 1,
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Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne: za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3
ust. 1. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogolnych, o ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkod przekracza wysokos¢ kar umownych.

Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelno$ci powstalych w wyniku
realizacji niniejszej umowy.

§ 10
Umowne prawo odstgpienia od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

2) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czg¢$ci umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowag w sposob niezgodny
Z niniejszag umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
lub wskazaniami Zamawiajgcego

4) Wykonawca realizuje umow¢ niezgodnie z harmonogramem stanowigcym zatacznik do
umowy, tzn. bezzasadnie przekracza terminy w nim okreslone.

5) Kierownik budowy wskazany przez Wykonawce wielokrotnie i w sposob razacy nie
dopetia swoich obowigzkéw wynikajacych z przepisow Prawa Budowlanego a takze
wielokrotnie nie dopetnia swoich obowigzkow w zakresie obecnosci na budowie.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania
W terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie,

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania protokotu
odbioru,

3. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych,
jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w
toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu rob6t w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia.
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5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy 1 wyznaczy¢ mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy
moze od umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§11
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie robot jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztuka budowlang,
normami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, ze nie posiadajg one wad, ktore
pomniejszaja warto$¢ robot lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady fizyczne
robot objetych umowa, stwierdzone w toku czynno$ci odbioru koncowego i powstate w okresie
trwania rgkojmi.

3. Wykonawca udziela 36 miesiecznej gwarancji i r¢kojmi liczac od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

4. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji i re¢kojmi za wady fizyczne robot wygasaja po
uptywie 36 miesigcach od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy. Bieg terminu, po
uplywie ktérego wygasaja uprawnienia z tytulu rgkojmi, rozpoczyna si¢ w stosunku do
Wykonawcy w dniu zakonczenia czynno$ci odbioru koncowego.

5. Wady, ktore wystgpity w okresie gwarancyjnym i/lub r¢gkojmi nie zawinione przez
Zamawiajacego, Wykonawca usunie w ciggu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia.

6. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na
koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§12
Zmiana umowy

Wszelkie zmiany i uzupehienia tre$§ci umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w formie pisemnie
sporzadzonego aneksu podpisanego przez obie strony.

Zmiana postanowien w zawartej umowie moze nastgpi¢ w nastepujacych przypadkach:

1. Zmiany danych teleadresowych, oséb reprezentujacych firme, kluczowych specjalistoéw
(inspektoréw nadzoru) przedstawionych w umowie na inne legitymujace sie, co
najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami, o ktorych mowa w ustawie Prawo budowlane
— na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody
Zamawiajacego.

2. Zmian podwykonawcy, przy pomocy ktoérego Wykonawca realizuje przedmiot umowy —
na wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiajgcego.

3. Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poroOwnaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy — na wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiajacego.

4. Zmiany osoby / 0s6b wskazanych w umowie, jako nadzorujacych roboty — na wniosek
Zamawiajacego.
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5. Zmiany terminu wykonania umowy o czas opoOznienia, jezeli takie opdznienie wystapi
lub bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:

zawieszenia robot przez Zamawiajacego,

szczegoblnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,

zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiajacego,

opoOznienia przekazania terenu realizacji robot,

zmiany terminu dokonania odbioru rob6t przewidzianych w umowie,

protestow mieszkancow,

odmiennych od przyjetych warunkow geologicznych,

odmiennych od przyjetych warunkow terenowych w szczegdlnos$ci istnienia

niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych

niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych,

9. sily wyzsze,

10. przekroczenia ustawowych termindéw wydania przez organy administracji lub innych
instytucji branzowych (dot. np. telekomunikacyjnych, energetycznych) decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.,

11. odmowy wydania przez w/w organy wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.

- na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiajacego.

6. Zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamdwienia w postaci:

1. konieczno$ci realizacji zamoOwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych ~ niz ~ wskazane w  specyfikacjach,
dokumentacji technicznej, w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamdwienia,

2. odmiennych od przyjetych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej,
warunkow  geologicznych  skutkujacych niemozno$cig zrealizowania
przedmiotu zamoOwienia przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

3. odmiennych od przyjetych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej,
warunkoéw terenowych w szczegdlno$ci istnienia niezinwentaryzowanej
infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych niezinwentaryzowanych
obiektow  budowlanych  skutkujagcych  niemozno$cig  zrealizowania
przedmiotu zamoOwienia przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

4. konieczno$ci zrealizowania zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

Zmiany dokonane w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane wynikajace z:

5. wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego

6. gdy zmiany dokonane zostaly podczas wykonywania robot i nie odstepujg w
sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na
budowe w ramach art. 36a ust. 5 lub dokonane zostaty zgodnie z zapisami
art. 36a ust. 6 ustawy z zastrzezeniem art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,

7. wad dokumentacji projektowej.

— na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiajacego.

7. Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia — na wskutek rezygnacji z wykonania czg$ci robot
wraz z okresleniem maksymalnej wielko$ci tych robodt 1 okresleniem kwoty naleznej za
tg cze$¢ w granicach udokumentowanego interesu Zamawiajgcego - nha wniosek
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w postaci pisemnej akceptacji Wykonawcy i
Zamawiajacego.

NG~ WONE
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8. Zmiany sposobu ptatnosci w szczegdlnosci ilosci faktur przejSciowych - na wniosek
Zamawiajacego w postaci pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

9. Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robot lub szczegétowego harmonogramu
rzeczowego robodt - na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego w postaci
pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

10. Zmian korzystnych dla Zamawiajgcego - na wniosek Zamawiajacego w postaci pisemnej
akceptacji Zamawiajacego.

11. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Ustawy zmiana danych zwigzanych z
obsluga administracyjno-organizacyjnag umowy (np. zmiana konta bankowego).

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca, wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zgodnie z art. 147 ustawy

Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., w wysokosci 10% wynagrodzenia

umownego brutto za przedmiot umowy tj. w kwocie: ............... zt (stownie ztotych: ............. )w

formie ..o na rzecz Zamawiajacego w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.

1. W przypadku nie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie jw.
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy 1 naliczania kar
umownych zgodnie z §9 niniejszej umowy.

2. Czg$¢ ztozonego zabezpieczenia w wysokosci 70% tj. ..cccveeveennnnne zt (stownie: .......ccoeeevennee. )
gwarantujgca zgodnie z umowa nalezyte wykonanie robot zostanie zwrdécona Wykonawcy w
ciggu 30 dni po ich ostatecznym odbiorze przez Zamawiajgcego.

3. Pozostala czgs¢ ztozonego zabezpieczenia w wysokosci 30% tj. ............ zt (stownie: ................ )
stuzaca do pokrycia roszczen z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci zostanie zwrocona
Wykonawcy w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

5. Zwolnienie zabezpieczenia nastapi na pisemny wniosek Wykonawcy, po spisaniu przez
Zamawiajacego 1 Wykonawceg stosownego protokotu

§ 14
Roboty dodatkowe i zamienne
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamowien uzupehiajacych.

1. Ewentualne zamoéwienie dodatkowe lub roboty zamienne moga by¢ wykonane tylko na
podstawie odregbnego pisemnego zlecenia Zamawiajgcego 1 rozliczane beda kosztorysem
ofertowym sporzadzonym w oparciu o stawki i narzuty ustalone jak dla robot podstawowych.

2. Niezbednym warunkiem wykonywania zaméwienia dodatkowego jest sporzadzenie protokotu
koniecznosci z udziatem wykonawcy i projektanta i zatwierdzenia go do realizacji przez
Zamawiajacego oraz podpisanie przez strony umowy o zamowienie dodatkowe przed
przystapieniem do ich wykonywania.

3. Roboty dodatkowe i zamienne rozliczone dodatkowym kosztorysem ofertowym, wlaczone

zostang do umowy podstawowej poprzez umowe¢ na roboty dodatkowe, sporzadzong i

podpisang przez strony umowy w terminie przed przystagpieniem wykonawcy do realizacji

wyzej opisanych robot.

Warto$¢ zamowienia dodatkowego nie moze przekroczy¢ 50% wartosci robot podstawowych.

Jezeli zakres zamoOwienia dodatkowego uniemozliwi jego wykonanie w terminie ustalonym na

odbior, to Zamawiajacy albo przedtuzy umowny termin zakonczenia robot, albo dokona

odbioru wykonanych robdt bez robot objetych zamoéwieniem dodatkowym, a strony ustalg
odrgbny termin wykonania i odbioru tych robot

ok~
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§15
Postanowienia koncowe

Wszelkie spory, mogace wynikng¢ z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zamowien publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z pdzniejszymi
zmianami), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z
pOzniejszymi zmianami) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamowien
publicznych nie stanowig inacze;j.

Kazda zmiana postanowien umowy wymaga formy pisemnej (aneksu) pod rygorem
niewaznosci. Niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem niewazno$ci zmiana postanowien
zawarte] umowy oraz wprowadzenie nowych postanowien do umowy, niekorzystnych dla
Zamawiajacego, jezeli przy ich uwzglgdnieniu nalezatoby zmieni¢ tre$¢ oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze konieczno$§¢ wprowadzenia takich zmian
wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§ 16

Umowg sporzadzono w dwodch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze stron.
Integralna cz¢s¢ umowy stanowia zalaczniki:

1. Oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1

2. STWIOR - zatacznik nr 2

3. Dokumentacja projektowa - zatacznik nr 3

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy - zatacznik nr 4
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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