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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.  Okreslenie przedmiotu zaméwienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsiewzigcia

UMOCNIENIE KORYTA POTOKU CICHY W KM 9+725 + 9+860 W MIEJSCOWOSCI CICHE
W GMINIE CZARNY DUNAJEC

1.2. Inwestor (zamawiajacy)
URZAD GMINY CZARNY DUNAJEC
UL. PILSUDZKIEGO 2
34 - 470 CZARNY DUNAJEC

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1.  Ogblny zakres robdt

Umocnienie koryta potoku Cichy w km 9+725 + 9+860 w  miejscowo sci Ciche w Gminie Czarny
Dunajec

Kod CPV 45.24.60.00 — Roboty w zakresie regulacj irzek i kontroli przeciwpowodziowej

1.3.2.  Zakres rob6t przewidziany do wykonania w poszczegélnych zadaniach i
obiektach

Umocnienie koryta potoku Cichy w km 9+725 + 9+860 w  miejscowo sci Ciche w Gminie Czarny
Dunajec

- Roboty ziemne
- Roboty budowlane

241  Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamdwienia i stanowigca
podstawe do realizacji robot

Dokumentacja projektowa wraz z planem sytuacyjnym oraz opis techniczny zakresu rob6t znajduje do wgladu
sie w siedzibie Zamawiajacego.
Zgodnos¢ rob6t z dokumentacjg techniczng
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg
i techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej dokumentacii
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
zamawiajgcego wymaga uzupetnierh wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w
czterech kopiach do akceptacji zarzadzajagcemu realizacjg umowy.

1.5 Definicje i skroty
Definicje i skréty uzupetniajace podano w szczegdtowych SST.

2. Prowadzenie robot
2.1 Ogdlne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie harmonogramu
rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Roboét, za ich zgodno$¢ z projektem



wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji
robdt oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli
wymagac tego bedzie zarzadzajacego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na whasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacjg umowy nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie potrzeby bedzie
stuzyt pomocqg zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez
wykonawce.
Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, zas$ w
przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego
koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie
powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie,
ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.
Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczeg6towych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu
decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci rob6t, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia zarzadzajacego realizacjag umowy beda wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie wykonawca.

2.4.2  Teren budowy

2.2.1  Charakterystyka terenu budowy

Umocnienie koryta potoku Cichy w km 9+725 + 9+860 w  miejscowo $ci Ciche
w Gminie Czarny Dunajec

2.2.2  Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
ogo6lnych warunkach umowy.
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacije techniczng okresdlong w p. 1.4
2) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do realizacji przez
zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot.
2.4.3  Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materialtow i elementoéw
wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru rob6t. Przez caly ten



okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjq
umowy. Moze on wstrzymaé realizacje rob6t jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne. W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. Zeby zapewnié bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe,
bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robét za utrzymanie wszystkich reperéw i
innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w
sposdb ustalony z zarzadzajacym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez zarzadzajacego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia
1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4  Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem roboét
wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje
zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w
trakcie realizacji robét.

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w granicach placu
budowy,

Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzadzajacego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej
pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspodtpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajacego.

2.2.5  Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowac sie do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowatl wszystkie sensowne kroki zeby stosowa¢ sie do
wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

2.4.4  Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla
ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania
zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng



umowna,.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty fatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégthy powsta¢ w okresie realizacji
robot lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktére wplywaja na trwale zmiany $rodowiska, ani materiatbw emitujgcych
promieniowanie w ilodciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace byé uzyte do robdt musza by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty
pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich
whadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami
2.3.1  Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sktad projektu organizacji robét

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych
robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy do
akceptacji nastepujgcych dokumentow:

1) szczego6towy harmonogram robét

2) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

2.3.2  Szczegbtowy harmonogram robot

Szczegbtowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z dokumentaciji
projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i
montazowych, kolejno$¢ rob6t oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w
umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu rob6t wykonawca przestawi zarzadzajacemu realizacjg umowy do
zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram robdt i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow
umowy.

Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep rob6t w zakresie
gtdwnych obiektéw i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji rob6t.

2.3.3 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw i wymagan
w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji
rob6t, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do
akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na
jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktdre sg niebezpieczne, szkodliwe
dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.



2.4.5  Dokumenty budowy
2.4.6  Dziennik robot

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.
19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzagdzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby,
ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden
po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w spos6b uniemozliwiajgcy wprowadzanie p6zniejszych
dopiskéw. Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zar6wno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacjg umowy. W
szczegoélnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje: data przejecia przez
wykonawce placu budowy; dzien dostarczenia dokumentaciji projektowej przez zamawiajacego;

zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjg umowy dokumentow wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych
przez wykonawce, daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegélnych elementéw robét; postep robét,
problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot; daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien
lub przerw w robotach komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy;

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia zarzadzajgcego
realizacjg umowy daty zgtoszenia rob6t do czesciowych i koAcowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robét zamiennych;

wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczeg6lnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych; dane na temat
prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji rob6t, szczegélnie w odniesieniu do wytyczania
obiektéw w terenie ; dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo zostaly
przeprowadzone i pobrane;

wyniki poszczeg6lnych badan z okresleniem przez kogo zostaly

przeprowadzone; inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny

by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptaciji zarzadzajgcemu realizacjg umowy. Wszystkie decyzje
zarzadzajacego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela
wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2  Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonanych rob6t robione sg na biezgco i zapisywane do
ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i
wyceniony przedmiar robét, stanowigcy zatgcznik do umowy.



2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg tez:
Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
Protokoty odbioru robét,

Opinie ekspertéw i konsultantéw,

Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym
miejscu.

Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami
prawa.

Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzgdzajgcego realizacjg umowy
zarzadzajacego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym
czasie i na kazde zadanie.

25 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
251 Informacje ogdine
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie
zarzadzajacego realizacjg umowy nastepujacych dokumentow:

Rysunki robocze

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Dokumentacja powykonawcza

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Dokumenty sktadane zarzadzajagcemu realizacjag umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg
przedsiewzigcia i zaadresowane nastepujgco:

Adres zgodny z zapisami umowy

Przedktadane dane winny byé na tyle szczego6towe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami
wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkow
roboczych, wykazow materialtdw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedag
miaty wplywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stgd koszty ponoszone bedg wytacznie przez
wykonawce.

2.5.2  Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajacy realizacjg umowy wyda polecenie przediozenia
wykazow, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on
niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy
realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkéw projektowania i w zadnym

przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omyiki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i
przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci
ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia termindw okreslonych w umowie.



Wykonawca przedktada zarzadzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich
dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkow, ktére nie moga byé tatwo reprodukowane
przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca zlozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w
formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedktadane zarzadzajacemu realizacjg umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen wspoétzaleznych ze soba, nalezy koordynowaé w taki
sposéb, aby zarzadzajacy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza
przeanalizowaniem poszczeg6lnych elementdw, dokona¢ przegladu ich wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w
tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegGtowych specyfikacji
technicznych.
Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujace
informacje:

Nazwa inwestycji:

Nr umowy:

llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

Tytut dokumentu

Numer dokumentu lub rysunku

Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omowione jest dane urzadzenie, materiat lub element
Data przekazania
O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez wykonawce,
ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob,
ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy
i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiar6w i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy
realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentéw przez
nadzor autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania.

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejno$¢ rob6t oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami
zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie robo6t przestawia do zatwierdzenia szczegdtowy
harmonogram robot i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robot
moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego
realizacjg umowy.

2.5.4  Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow,
urzadzen, lokalizacji i wielko$ci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw, wytacznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajagcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po
zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkdw zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjg umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie
eksploatacji i konserwacji wykonanych nawierzchni.



Instrukcje te winny byC dostarczone przed uruchomieniem pfatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty
przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacjg umowy
w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych

nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.
Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniaé catos¢ zakresu wykonanych nawierzchni.

3. Zarzadzajacy realizacjg umowy

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy
zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacijg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkdw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w
zakresie przekazanych im uprawnien i obowiazkdw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty
ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajacemu na placu
budowy i utrzymywaé do konca rob6t biuro zarzadzajacego realizacjg umowy.

4.  Materialy i urzadzenia

4.1 Zr6dta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegdinych szczegbtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na
trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania rob6t statych wykonawca
przedtozy szczegdtowa informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach,
wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy. To
samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego zrddta nie bedzie
znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrddta sq akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrodta
dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczeg6towe;
specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrédta, wiaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu realizacjg umowy
wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materialtow pochodzacych z lokalnych Zzrédet wymaga akceptacii
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

4.2 Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialy i urzadzenia,
zeby sprawdzié czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzié jego
wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatéw. Zarzadzajacy
realizacjag umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatéw i
urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatldw i urzadzen przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, wykonawca
ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez



wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;
Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg
wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3 Atesty materiatdw i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty,
kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatéw, zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelng zgodnos$c¢ tych materialéw z warunkami
podanymi w szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg byé dostarczone przez wykonawce
zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, moga byé badane przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ wiasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi muszg byé niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Je$li zarzadzajacy
realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one
pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materialtbw moze byé odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wilasne ryzyko wykonawcy.
Musi on zdawa sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie,
byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wiasno$ci w takim stanie jaki jest
wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia
inspekcji przez zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materialdw i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i
urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatdw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdélnym przypadku materialy lub urzadzenia zamienne, inne
niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o
takim zamiarze przynajmniej zarzadzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze byé zmieniany w terminie
pbzniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.



5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych rob6t i srodowisko. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg
wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typédw i ilosci wskazaniom zawartym w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie robo6t zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczeg6towe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

6. Transport

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji rob6t. Musza one zapewniac
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych
z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda Inzyniera usunigte z terenu
budowy na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia

spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakosci robot

7.1  Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole robét i jakosci materiatlow prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci oméwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badania materiatow oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacjg umowy moze zazada¢ od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest



konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.

7.2 Pobieranie probek

Prébki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem, wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usuniete lub
ulepszone z jego witasnej woli. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
zarzadzajacego realizacjg umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w szczeg6towych specyfikacjach technicznych, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajgcego realizacjg
umowy 0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptaciji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekcji. Bedzie on przekazywatl wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze mogq wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
zarzadzajacy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakosc¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow
badan beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
rowniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjag umowy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta
materiatdw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjag umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robét i uzytych materiatéw z wymaganiami szczegétowych
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swdj
koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na



whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialtéw i rob6tz projektem wykonawczym i szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.

8. Obmiary robét

8.1. Ogoblne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t ma za zadanie okre$la¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia.

Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie wykonawczym i szczeg6towych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjg umowy o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar, co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w
szczegOtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okre$lonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii
osiowe;.

Jezeli szczegbtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, to objetosci
bedg wyliczane w m°, jako dtugos¢ pomnozona przez s$redni przekrdj. llosci, ktére majg byé mierzone
wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru rob6t i dostarczone przez
wykonawce, muszg byé zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajq badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Muszag one
by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

8.3  Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesigcznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okre$lonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robo6t, a takze w przypadku
wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu,
lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robét i podstawy ptatno ~ sci

Zasady odbioréw rohdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

10. Przepisy zwi azane

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sg wyszczegolnione w
punkcie 10 kazdej szczegotowej specyfikacji techniczne.



10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zar6wno przez wtadze panstwowe
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pézniejszymi
zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003)
wraz z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na
$rodowisko z dnia 9listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 p6z. 1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 p6z. 163) wraz z
pbzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia dostosowania w budownictwie nowych materialtdbw oraz nowych metod wykonywania
rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, pdz. 48)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym(Dz.U. z
2004 r. Nr 130, p6z. 1389)rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie
okres$lenia szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. z 2004 .
Nr 202, péz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie
informowat zarzadzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie
atestéw i innych wymaganych swiadectw.



