\w/

Projekt wspoétfinansowany przez Uni¢ Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Wspotpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska —
Republika Stowacka 2007-2013

Projekt: ,,Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokot Tatr””

PL-SK
2007-2013
Zalacznik nr 7 do SIWZ
WZOR/PROJEKT UMOWY nr UG/..../2014
Zawarta wdniu .......... 2014 r. w Czarnym Dunajcu pomiedzy Gming Czarny Dunajec

Z siedzibg przy ul. Jozefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, NIP: 735-28-43-273

reprezentowang przez:
Jozef Babicz — Wojt Gminy
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Stanistawy Pilch

zwang dalej W tresci umowy "Zamawiajacym",

A TITING: oieiiic ettt e b e eaa e aeebeeaaeeaeenres z siedzibg w:

NIP: ......

zwang dalej w tresci ""Wykonawceag",
reprezentowang przez:

REGON: ..o

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego nr: 24/2014 [znak sprawy RB.271.24.2014 ] zgodnie z ustawg z dnia
29 stycznia 2004 roku — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473
z pbzn. zm.).

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania zadania pt.: Budowa $ciezki
rowerowej na terenie Gminy Czarny Dunajec od km. 11+742 do km. 13+806 odcinek
Sucha Hora — Nowy Targ w ramach projektu pt.: ,,Historyczno-kulturowo-przyrodniczy
szlak wokél Tatr, zgodnie z ofertg z dnia........... stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy
i zasadami wiedzy technicznej.

Zakres robot obejmuje nastepujace elementy:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

przepust w ciggu drogi rowerowej - obiekt P12;

przepust w ciggu drogi rowerowej - obiekt P13;

przepust w ciggu drogi rowerowej - obiekt P14;

przepust w ciggu drogi rowerowej - obiekt P15;

przebudowa linii $wiattowodem kolidujacej ze §ciezka rowerowa:
— budowa rurociggu kablowego w poboczu $ciezki rowerowej,
— budowa, montaz i pomiary kabla $§wiattowodowego

— demontaz istniejgcego kabla

roboty w zakresie nawierzchni:

— roboty przygotowawcze

— roboty ziemne

— podbudowy

— nawierzchnie

— roboty wykonczeniowe

— oznakowanie drog i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
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2.

N

Wykonawca wykona roboty budowlane na podstawie dokumentacji projektowej zgodnie
z warunkami  wykonania iodbioru okreslonymi W Szczegoétowych — Specyfikacjach
Technicznych zgodnie z Tabelg Elementow Rozliczeniowych, stanowigcych zatacznik do
niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami oraz oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu W terminie w niej uzgodnionym.

Wykonawca powinien prowadzi¢ prace budowlane zZ uwzglgdnieniem ograniczen wynikajacych
z postanowienia RDOS w Krakowie dotyczacego m.in. warunkow i termindéw prowadzenia prac
w terenach objetych obszarem Natura 2000.

§2
Termin wykonania zamoéwienia

Data przekazania terenu budowy: .........ccccocevirienenn.
Data rozpoczecia robot:  .......ccceeviiiieiiinnns
Data zakonczenia robot: do dnia 30 wrze$nia 2014r.

§3

Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego W §1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja

wynagrodzenie ryczaltowe W wysokoSci ...ceueee. zlotych netto (stownie: ..........ccoocevivininennen. ),
powickszone 0 podatek VAT [....%], cO daje KWOLS ...cccceeeeneens zlotych brutto (stownie:
....................................................... ).

Wynagrodzenie ryczaltowe 0 ktérym mowa W ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
Z realizacjg robot objetych dokumentacjg projektowa wtym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych zrealizacja przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT. Numer konta bankowego WyKonawcy ..........c.cccceevvvvnennee.

Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastgpowac bedzie sukcesywnie na
podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce, na podstawie zatwierdzonego protokotu
odbioru robot.

Protokét odbioru robot sporzadzony bedzie przez kierownika budowy (robdt), na podstawie
elementow zestawionych W tabeli elementow rozliczeniowych.

. Rozliczenie i fakturowanie robdt przebiega¢ bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym stanowigcym zalgcznik do umowy. Po wczesniejszym uzgodnieniu
Z Zamawiajacym dopuszcza si¢ mozliwo$¢ finasowania robdt wykonanych wczedniej niz
okreslono w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Ptatnosci bgda dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy,
w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym
protokotem odbioru robét.
a) do kazdej wystawionej faktury VAT winien by¢ zatagczony protokot rzeczowo-finansowy
odbioru wykonanego zakresu robot, podpisany przez inspektorow nadzoru
inwestorskiego Zamawiajacego;

Znak sprawy: RB.271.24.2014 Zatacznik Nr 7 do SIWZ opr. P.Z. Projekt umowy 2/13



\w/

PL-SK

2007-2013

Projekt wspoétfinansowany przez Uni¢ Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Wspotpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska —
Republika Stowacka 2007-2013

Projekt: ,,Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokot Tatr””

b) jezeli Wykonawca zatrudnia podwykonawcow, ustalone wynagrodzenie przyshugujace

Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie realizowal po przedstawieniu przez Wykonawce
dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom lub po ztozeniu pisemnego oswiadczenia, ze przy realizacji
zamoOwienia, bedacego przedmiotem niniejszej umowy, nie zawierat zadnych umow
z podwykonawcami.

9. Zanieterminowe ptatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

10. W razie zmiany podstawy podatku VAT, zostanie on doliczony zgodnie z przepisami
obowigzujagcymi W momencie wystawienia faktury.

11. Koszty wykonania zasilania i zuzycia wody oraz energii elektrycznej wraz z kosztami miernikow
i licznikow ponosi Wykonawca.

§4

Obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Do obowigzkoéw Zamawiajacego nalezy:

1)

2)
3)
4)
5)

Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz z dziennikiem
budowy w terminie do 14 dni liczgc od dnia podpisania umowy;

Zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego I inwestorskiego;

Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)

8)

9)

Przejecie terenu robot od Zamawiajacego;
Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;
Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt;
Wykonania przedmiotu umowy z materiatdéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409
z pézn. zm), okazania, na kazde zadanie Zamawiajagcego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego, certyfikatow zgodnos$ci z polska norma lub aprobatg techniczng kazdego
uzywanego na budowie wyrobu;
Opracowanie planu BIOZ;
Zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji;
Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
Z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232,

Z p6zn. zm.),
b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 628 z pdzn.
zmianami),

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;
Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepisOw bhp, ochrone
p.poz i dozér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
robdt na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi
robotami;
Terminowego wykonania iprzekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
o$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego s3 catkowicie zgodne Zz umowa
I odpowiadaja potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedlug umowy;
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10) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot ipoza nim, azwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

11) Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikoéw i 0sob trzecich, powstate W zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow;

12) Dostarczanie niezb¢dnych dokumentow potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialow iurzadzen wtym np. wynikéw oraz
protokotow badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej
Umowy;

13) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdéw na terenic robdt i W jej bezpoSrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

14) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot W nalezytym stanie
I porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

15) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez
terenéw sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawcg w tym dokonania
na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

16) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw
niezbednych przy odbiorze;

17) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot W terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usuniecia;

18) Ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci;

19) Informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) 0 problemach
technicznych lub okoliczno$ciach, ktéore moga wptyna¢ na jako$¢ robdt lub termin
zakonczenia robot.

§5

Inne obowiazki Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa

przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie

Wykonawcy.

. Zmiana ktorejkolwiek z osob, 0 ktorych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu

niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie |1wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni
od daty przedtozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych osob bedg spetnia¢ warunki postawione W tym zakresie w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, 0 ktorych mowa w ust. 2

winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

. Kierownik budowy (robdt) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.
. Kierownik budowy (robot) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie

Prawo budowlane.

. Wykonawca angazujac Podwykonawcow, ponosi za nich pelng odpowiedzialnosé.
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§6.1
Podwykonawcy

Zapis w przypadku nie angazowania Podwykonawcow

1.
lub

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac¢ sitami wiasnymi caty zakres rzeczowy robot.

Zapis w przypadku angazowania Podwykonawcow

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ zamowienie sitami wiasnymi oraz przy udziale
podwykonawcow.

Zakres rzeczowy robot/dostaw/ustug, ktory Wykonawca zrealizuje angazujac Podwykonawcow:
a) Podwykonawca (podaé nazwe, siedzibe, podstawe prowadzenia dziatalnosci gospodarczej)

Zamawiajacy dopuszcza realizacj¢ zadania przez podwykonawcow na zasadach okreslonych
w art. 647 Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie z ustawa z dnia 8 listopada 2013r. o zmianie
ustawy Pzp (Dz. U. z 9 grudnia 2013r. poz. 1473).
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za roboty/ustugi, ktore wykonuje przy pomocy
podwykonawcy/ow.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowiazany W trakcie realizacji zamowienia publicznego, do niezwlocznego przedtozenia
zamawiajacemu projektu tej umowy przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
W umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dor¢czenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.
Zamawiajacy, W terminie 14 dni moze zglosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
a) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia;
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni;
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy 0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw 0 podwykonawstwo 0 wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci
umowy W sprawie zamoOwienia publicznego oraz uméw 0 podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostal wskazany przez zamawiajgcego W specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowiazkowi. Wylaczenie, 0 ktorym mowa
W zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow 0 podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zk.
Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca, wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy.
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10.

11.

12.

8.

W razie otrzymania przez Zamawiajacego informacji, iz Wykonawca nie zaplacit
podwykonawcy/podwykonawcom za wykonane prace, zamawiajacy bedzie mial prawo do
powstrzymania si¢ Z platnoscia wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjasnienia tej
okolicznosci. Czg$¢ zatrzymanego wynagrodzenia nie bedzie wyzsza niz sporna kwota.

Przed wyptata wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu o$wiadczenie
podwykonawcow, iz naleznosci zwigzane z realizacja zamdowienia (badz jego czgsci), zostaty
podwykonawcom zaptacone przez Wykonawce W pelnej wysoko$ci oraz w terminie.

W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udzialu podwykonawcow, Wykonawca przed
wyplatg wynagrodzenia, ztozy oSwiadczenie w tym zakresie.

§6.2
Podwykonawcy

W przypadku realizacji czgsci przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawce badz
dalszego podwykonawce, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu w dokumenty finansowe
potwierdzajace uregulowanie naleznosci wynikajacych z umowy pomigdzy Wykonawca
a podwykonawca badz dalszym podwykonawca.

Wykonawca obowigzany jest informowa¢ Zamawiajacego 0 wysokos$ci wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom i 0 zaptatach dla podwykonawcow a wraz z fakturg za wykonane
roboty przedstawi Zamawiajagcemu kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwote
nalezng podwykonawcom.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez
zamawiajacego umowe¢ O podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong zamawiajacemu umowe 0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub uslugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce niniejszego zamoéwienia.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa W ust. 3, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy O podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
Z oryginatem kopii umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa wust. 3. Zamawiajacy
informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, 0 ktorych mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo;

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu
platnosc¢ si¢ nalezy, albo;

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
0 ktorych mowa wust. 3, zamawiajacy potraca kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia
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10.

Z wynagrodzenia naleznego wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat
si¢ zaptaty wynagrodzenia W cze$ci przekazanej bezposrednio podwykonawcy.
Konieczno$¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o0 ktorych mowa w ust. 3, moze stanowié¢ podstawe do odstgpienia od umowy
W sprawie zamoOwienia publicznego przez Zamawiajacego.

Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi
podwykonawcami zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy ma prawo wgladu
w dokumenty finansowe podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow i zadania
przedstawiania na kazde zadanie Zamawiajacego dowodoéw  zaptaty naleznego
podwykonawcom wynagrodzenia.

§6.3
Potencjal Wykonawcy

Zamoéwienie zrealizowane bedzie przez nastepujacy personel (wykazany w ofercie
przetargowej), ktorym Wykonawca dysponuje:

§7
Odbiory

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:
1) Odbiory czgsciowe polegajace na sprawdzeniu ilosci i jakosci wykonanych robot
Z procentowym okresleniem zaawansowania robot W stosunku do Tabeli Elementow
Rozliczeniowych. Laczna warto$¢ faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢ 90%
wartos$ci calego zamowienia,

2) Odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3) Odbior koncowy.

4) Odbior gwarancyjny, przed uptywem okresu gwarancyjnego dla wykonanych robot.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu do odbioru koncowego przedmiot zamowienia wykonany
w calosci  zgodnie  z obowigzujagcymi  przepisami techniczno-budowlanymi,  normami
i wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Jezeli catosé
robdt zostanie zakonczona i przejdzie zadawalajgco wszystkie badania, Wykonawca na pismie
najpézniej W dniu okreslonym w § 2 ust. 3 zglosi gotowos¢ dokonania odbioru koncowego
wykonanych robdt. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ najdalej w ciggu 14 dni kalendarzowych od
daty otrzymania zawiadomienia o zakonczeniu roboét, przystapi¢ do czynnosci odbioru robot.
Dokonanie bezusterkowego odbioru koncowego i sporzadzenie protokotu odbioru koncowego
stanowia niezbedny warunek do wystawienia przez Wykonawcg faktury koncowe;.

Usterki iwady istotne stwierdzone przy odbiorze powodujag nie dokonanie odbioru,
a Wykonawca zobowiazany jest usungc je na wiasny koszt w terminie ustalonym i ponownie
dokona¢ zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru. W takim przypadku Zamawiajacy
zobowiazuje si¢ dokona¢ odbioru w ciggu 14 dni roboczych lub terminie ustalonym od daty
otrzymania zawiadomienia.

Strony ustalaja, ze dniem wykonania przedmiotu umowy (w tym robdt budowlanych) jest dzien
okreslony protokotem koncowym odbioru robot bez wad i usterek istotnych, ktory stanowi
wylaczny dokument potwierdzajacy wykonanie przedmiotu umowy.
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§8

Inspektorzy nadzoru

1. Inspektorem Nadzoru z ramienia Zamawiajacego jest:

branza elektryczna:

(Imig i Nazwisko) (Nr uprawnien budowlanych)

branza drogowa:

(Imig i Nazwisko) (Nr uprawnien budowlanych)

branza mostowa:

(Imig i Nazwisko) (Nr uprawnien budowlanych)

2. Kierownikiem robét/budowy z ramienia Wykonawcy jest:

(Imie¢ i Nazwisko) (Nr uprawnien budowlanych)

Kierownik robét/budowy zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami
przez niego upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestycji.

§9

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Za  opOznienie W zakonczeniu  wykonywania  przedmiotu = umowy « —
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego W §3 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia (termin zakonczenia robot okreslono w §2 ust. 3 niniejszej umowy oraz
w harmonogramie realizacji robot),

Za opdznienie W usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji irgkojmi —
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego W §3 ust. 1 za kazdy dzien
opoznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

Za odstgpienie od umowy Zzprzyczyn zaleznych od Wykonawcy —
w wysoko$ci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3 ust. 1,

Za brak zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto, 0 ktorym mowa w § 3 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki,

Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy 0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmian, W wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 niniejszej Umowy,

W przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, je$li zachodzi obowigzek jej przedtozenia,
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 niniejszej Umowy,

Znak sprawy: RB.271.24.2014 Zatacznik Nr 7 do SIWZ opr. P.Z. Projekt umowy 8/13



O
Projekt wspoétfinansowany przez Uni¢ Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Wspotpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska —
Q Republika Stowacka 2007-2013

Projekt: ,,Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokot Tatr””

PL-SK
2007-2013
7) W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
jesli zachodzi obowigzek jej przedtozenia, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,

0 ktorym mowa W § 3 niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne: za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego W wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3
ust. 1. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogélnych, 0 ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkod przekracza wysoko$¢ kar umownych.

§ 10
Umowne prawo odstgpienia od umowy
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

2) Woystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstapienie od umowy W tym przypadku moze nastapi¢ W terminie 30 dni od powzi¢cia
wiadomosci 0 powyzszych okolicznos$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg W sposob niezgodny
Z niniejszg umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
lub wskazaniami Zamawiajacego

4) Wykonawca realizuje umowg niezgodnie z harmonogramem stanowigcym zatgcznik do
umowy, tzn. bezzasadnie przekracza terminy w nim okreslone.

5) Kierownik budowy wskazany przez Wykonawce W sposob razacy nie dopeinia swoich
obowigzkow wynikajacych z przepisow Prawa Budowlanego a takze nie dopetnia swoich
obowigzkow w zakresie obecnosci na budowie pomimo co najmniej dwoch pisemnych
upomnien wystosowanych przez zamawiajacego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstagpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania
w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreSlonego W niniejszej umowie,
2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania protokotu
odbioru,
3. Odstgpienie od umowy, 0 ktorym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej to winy nastapito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych,
jezeli odstapienie od umowy nastgpito Z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, 0 ktorym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot
wtoku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstgpienia; protokol inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawg do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy W razie odstgpienia od umowy Zz przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejgcia od
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Wykonawcy terenu robdt w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie Z umowa
Zamawiajacy moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy | wyznaczy¢ mu
wtym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§11

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie robot jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztuka budowlana,
normami technicznymi iinnymi warunkami umowy oraz, ze nie posiadajag one wad, ktore
pomniejszaja warto$¢ robot lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgl¢dem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
robdt objetych umowa, stwierdzone W toku czynnosci odbioru koncowego | powstate w okresie
trwania rgkojmi.

3. Wykonawca udziela 60 miesiecznej gwarancji i36 miesiecznej rekojmi liczac od daty
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

4. Uprawnienia Zamawiajacego Z tytulu gwarancji i r¢kojmi za wady fizyczne robot wygasaja po
uptywie 60 miesiacach od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy. Bieg terminu, po
uptywie ktorego wygasaja uprawnienia Zz tytutu rekojmi, rozpoczyna si¢ W stosunku do
Wykonawcy w dniu zakonczenia czynno$ci odbioru koncowego.

5. Wady, ktore wystapity w okresie gwarancyjnym i rekojmi nie zawinione przez Zamawiajacego,
Wykonawca usunie w ciaggu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia.

6. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie r¢kojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce 0 wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad wterminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad stronie trzeciej na
koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§12

Zmiana umowy

Wszelkie zmiany i uzupehienia treSci umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w formie pisemnie
sporzadzonego aneksu lub umowy podpisanej przez obie strony.

Zmiana postanowien W zawartej umowie moze nastgpi¢ W nastepujacych przypadkach:

1. Zmiany danych teleadresowych, o0sob reprezentujacych firme, kluczowych specjalistow
(inspektoréow nadzoru) przedstawionych w umowie na inne legitymujace si¢, co najmniej
rOwnowaznymi uprawnieniami, o ktorych mowa w ustawie Prawo budowlane — na wniosek
Zamawiajacego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. Zmian podwykonawcy, przy pomocy ktorego Wykonawca realizuje przedmiot umowy — na
whniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiajacego.

3. Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy —
na wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiajacego.
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4. Zmiany osoby / 0sob wskazanych w umowie, jako nadzorujgcych roboty — na wniosek
Zamawiajacego.
5. Zmiany terminu wykonania umowy 0 czas opdznienia, jezeli takie opoznienie wystgpi lub bedzie
miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:
a) zawieszenia robot przez Zamawiajgcego,
b) wystapienia szczegollnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,

uniemozliwiajgcych wykonawcy wykonanie robot.

¢) zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiajacego,
d) opdznienia przekazania terenu realizacji robot,
e) zmiany terminu dokonania odbioru robdt przewidzianych w umowie,

f)

protestow mieszkancow,

g) odmiennych od przyjetych warunkow geologicznych,
h) odmiennych od przyjetych warunkéw terenowych  w szczegdlnosci istnienia

)

niezinwentaryzowanej infrastruktury  podziemnej sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

dziatania sity wyzszej, za ktore uwaza si¢ zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym,
wystepujace po zawarciu umowy, a ktérych strony nie byly w stanie przewidzie¢ w
momencie jej zawierania i ktérych zaistnienie lub skutki uniemozliwiaja wykonanie
przedmiotu umowy w nalezyty sposob,

przekroczenia ustawowych termindow wydania przez organy administracji lub innych
instytucji branzowych (dot. np. linii telekomunikacyjnych, energetycznych) decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.,

K) odmowy wydania przez w/w organy wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.
- na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy (pod warunkiem pisemnej zgody
Zamawiajacego).
6. Zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamoéwienia w postaci:

a) koniecznosci  realizacji ~zamowienia przy  zastosowaniu innych  rozwigzan

technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach, dokumentacji technicznej,
w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem zamowienia,

b) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunkéw

geologicznych skutkujacych niemoznos$cig zrealizowania przedmiotu zamowienia przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

c) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunkow

terenowych w szczegolno$ei istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej
sieci, instalacji lub innych niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych skutkujacych
niemozno$cig zrealizowania przedmiotu zamowienia przy dotychczasowych zalozeniach
technologicznych,

d) konieczno$ci zrealizowania zamoOwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

Zmiany dokonane w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane wynikajace z:
e) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych

f)

w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego
gdy zmiany dokonane zostaly podczas wykonywania robdt inie odstepuja w sposob
istotny od zatwierdzonego projektu Iub warunkow pozwolenia na budowe w ramach art.
36a ust. 5 lub dokonane zostaty zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy z zastrzezeniem
art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,

g) wad dokumentacji projektowej.
— na wniosek Zamawiajgacego lub Wykonawcy (pod warunkiem pisemnej zgody
Zamawiajacego).
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7.

10.

Zmiany wysokosci wynagrodzenia — na wskutek rezygnacji z wykonania czg¢sci robot wraz
z okresleniem maksymalnej wielkosci tych robot i okresleniem kwoty naleznej za ta czes$é
w granicach udokumentowanego interesu Zamawiajgcego - na wniosek Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego pod warunkiem pisemnej akceptacji Wykonawcy i Zamawiajacego.

Zmiany sposobu platnosci w szczeg6lnosci ilosci faktur przejSciowych - na wniosek
Zamawiajacego pod warunkiem pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt lub szczegdétowego harmonogramu
rzeczowego robot - na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego pod warunkiem
pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

Zmian korzystnych dla Zamawiajacego - na wniosek Zamawiajacego pod warunkiem pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego.

Nie stanowi zmiany umowy W rozumieniu art. 144 Ustawy zmiana danych zwigzanych z obstuga
administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana konta bankowego).

=

w

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca, wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zgodnie z art. 147 ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto za przedmiot umowy tj. w kwocie: ............... zt (stownie ztotych: ............. )W
formie .....ocovvevvieiieienne. na rzecz Zamawiajgcego, najpézniej w terminie zawarcia umowy.
W przypadku nie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie jw.
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy 1 naliczania kar
umownych zgodnie z §9 niniejszej umowy.

Czes¢ ztozonego zabezpieczenia w wysokosci 70% . ...oocveeeeneenns zt (stownie: ... )
gwarantujaca zgodnie z umowa nalezyte wykonanie robot zostanie zwrdécona Wykonawcy w
ciggu 30 dni po ich ostatecznym odbiorze przez Zamawiajgcego.

Pozostata czg$¢ ztozonego zabezpieczenia w wysokosci 30% tj. ............ zt (stownie: ................ )
stuzaca do pokrycia roszczen z tytutu rgkojmi za wady zostanie zwrécona Wykonawcy w 15
dniu po uplywie okresu rgkojmi za wady.

§ 14
Zaméwienia uzupelniajace, roboty dodatkowe i zamienne

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamowien uzupehniajacych.

Ewentualne zamowienia dodatkowe moga by¢ zrealizowane jedynie po przeprowadzeniu
odrebnego postgpowania, przy zaistnieniu przestanek okreslonych w ustawie Prawo zamowien
publicznych (art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp) i po zawarciu odrebnej umowy o udzielenie
zamdwienia.

Warto$¢ zamowienia dodatkowego nie moze przekroczy¢ 50% wartosci robot podstawowych.
Niezbgdnym warunkiem wykonywania zamowienia dodatkowego jest sporzadzenie protokotu
koniecznosci z udziatem wykonawcy i projektanta i zatwierdzenia go do realizacji przez
Zamawiajacego oraz podpisanie przez strony umowy o zamowienie dodatkowe przed
przystapieniem do ich wykonywania.

Ewentualne roboty zamienne (tj. roboty wykonywane w sposob odmienny od okreslonego w
umowie) mogg by¢ wprowadzone poprzez podpisanie aneksu do umowy podstawowe;j.
Warunkiem wykonywania robdt zamiennych jest sporzadzenie protokotu koniecznosci z
udziatem wykonawcy 1 projektanta i zatwierdzenia go do realizacji przez Zamawiajacego przed
realizacja robot zamiennych.
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§15
Postanowienia koncowe
1. Wszelkie spory, mogace wynikngé¢ z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad

wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 z p6zn.
zm.), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm)
oraz Kodeksu cywilnego oile przepisy ustawy prawa zamoéwien publicznych nie stanowig
inacze;j.

Kazda zmiana postanowien umowy wymaga formy pisemnej (aneksu) pod rygorem
niewaznosci. Niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem niewazno$ci zmiana postanowien
zawarte] umowy oraz wprowadzenie nowych postanowien do umowy, niekorzystnych dla
Zamawiajacego, jezeli przy ich uwzglednieniu nalezaloby zmieni¢ tres¢ oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze konieczno$§¢ wprowadzenia takich zmian
wynika z okolicznosci, ktorych nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§ 16

Umowe sporzadzono W dwoch jednobrzmiagcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze stron.
Integralng cze¢s¢ umowy stanowig zalgczniki:

1. Oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1

2. STWIOR - zatacznik nr 2

3. Dokumentacja projektowa - zatacznik nr 3

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy - zatacznik nr 4

5. Karta gwarancyjna - zatacznik nr 5
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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