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Zalacznik nr 7 do SIWZ
WZOR/PROJEKT UMOWY nr UG/..../2014

Zawarta wdniu .......... 2014 r. w Czarnym Dunajcu pomiedzy Gming Czarny Dunajec
Z siedzibg przy ul. Jozefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, NIP: 735-28-43-273
reprezentowang przez:

Jozef Babicz — Waojt Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Stanistawy Pilch

zwang dalej w tresci umowy "'Zamawiajacym",

A TITING: oieiiic ettt e b e eaa e aeebeeaaeeaeenres z siedzibg w:
wpisang do Centralnej Ewidencji Dziatalnosci Gospodarczej / Krajowego Rejestru Sadowego pod
A =TT (=T a0y )Y/ SO SORTPSR
NIP: e REGON: ..ottt eneas
zwang dalej w tresci ""Wykonawceag",

reprezentowang przez:

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego nr: 32/2014 [znak sprawy RB.271.32.2014 ] zgodnie z ustawg z dnia
29 stycznia 2004 roku — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473
Z pézn. zm.).

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pt.: Wykonanie
przebudowy placow postojowych przy budynku Urz¢du Gminy w miejscowosci Czarny
Dunajec — Etap I, zgodnie z ofertg z dnia........... (data wptywu) stanowigcg zatgcznik nr 1
do umowy i zasadami wiedzy technicznej.

2. Wykonawca wykona roboty budowlane na podstawie dokumentacji projektowej zgodnie
z warunkami  wykonania iodbioru okreslonymi  w Szczegdtowych  Specyfikacjach
Technicznych zgodnie, stanowigcych zatacznik do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu W terminie w niej uzgodnionym.

§2

Termin wykonania zamowienia

=

Data przekazania terenu budowy: ........cccccceeviveinnnns

Data rozpoczecia robot:  .......cceeviiiiiinnnns
3. Data zakonczenia robot: do dnia 20.10.2014r.

N

§3
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego W §1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg
wynagrodzenie ryczaltowe W WySOKOSCI .eeeeseesnss zlotych netto (stownie: ........ccccovveevveennnn, ),
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powickszone 0 podatek VAT [....%], co daje KWote ...c.cceeversences zlotych brutto (stownie:
..................................... ).

2. Wynagrodzenie ryczalttowe 0 ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja robot objetych dokumentacjg projektowg wtym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych zrealizacja przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty

3. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okre$lonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT. Numer konta bankowego WyKonawcy ..........c.ccceevvvenennne.

5. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastepowac bedzie sukcesywnie na
podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce, na podstawie zatwierdzonego protokotu
odbioru robot.

6. Protokdt odbioru robot sporzadzony bedzie przez kierownika budowy (robdt), na podstawie
elementow zestawionych W tabeli elementéw rozliczeniowych.

7. Rozliczenie i fakturowanie robot przebiega¢ bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym  stanowigcym zalgcznik do umowy. Po  wczesniejszym  uzgodnieniu
z Zamawiajacym dopuszcza si¢ mozliwos¢ finasowania robot wykonanych wczesniej niz
okreslono w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

8. Platnosci beda dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy,
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym
protokotem odbioru robot.

a) do kazdej wystawionej faktury VAT winien by¢ zataczony protokot rzeczowo-finansowy
odbioru wykonanego zakresu roboét, podpisany przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego
Zamawiajacego;

b) jezeli Wykonawca zatrudnia podwykonawcow, ustalone wynagrodzenie przyshugujace
Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie realizowal po przedstawieniu przez Wykonawce
dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom lub po ztozeniu pisemnego oswiadczenia, ze przy realizacji
zamoOwienia, bedacego przedmiotem niniejszej umowy, nie zawieral zadnych umow
z podwykonawcami.

9. Za nieterminowe ptatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

10. W razie zmiany podstawy podatku VAT, zostanie on doliczony zgodnie z przepisami
obowigzujagcymi W momencie wystawienia faktury.

11. Koszty wykonania zasilania izuzycia wody oraz energii elektrycznej wraz z kosztami
miernikow i licznikéw ponosi Wykonawca.

§4
Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz
z dziennikiem budowy w terminie do 14 dni liczac od dnia podpisania umowy;
2) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;
3) Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;
4) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
5) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
1) Przejecie terenu robot od Zamawiajgcego;
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2) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;

3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wiasny koszt;

4) Wpykonania przedmiotu umowy z materialdbw odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 z pdzn. zm), okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci 2z polska normg lub aprobatg
techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

5) Opracowanie planu B10Z;

6) Zapewnienia na wilasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, facznie z kosztami utylizacji;

7) Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
Z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232,
Z pézn. zm.),
b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 628 z pdzn.
zmianami),
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

8) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisoéw bhp, ochrong
p.poz idozor mienia na terenie robot, jak iza wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania robdt na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek
z prowadzonymi robotami;

9) Terminowego wykonania iprzekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
o$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sa calkowicie zgodne z umowa i
odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedtug umowy;

10) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie | bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

11) Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikow i 0sob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

12) Dostarczanie niezbgdnych dokumentéow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow iurzadzen wtym np. wynikow oraz
protokotéw badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej
Umowy;

13) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot I W jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

14) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot W nalezytym stanie
I porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

15) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu roboét, zaplecza budowy, jak réwniez
terendw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania
na wilasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

16) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow
niezbednych przy odbiorze;

17) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot W terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usunigcia;
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o

7.

18) Ponoszenie wyltacznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci;

19) Informowanie Zamawiajagcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o0 problemach
technicznych lub okoliczno$ciach, ktore moga wptynaé na jako$¢ robot lub termin
zakonczenia robot.

§5

Inne obowiazki Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg

przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie

Wykonawcy.

Zmiana ktorejkolwiek z osob, 0 ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie | wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang W terminie 7 dni
od daty przedtozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do$wiadczenie
wskazanych 0sob beda spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, 0 ktorych mowa w ust. 2
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Kierownik budowy (robdt) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

Kierownik budowy (robot) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego W ustawie
Prawo budowlane.

Wykonawca angazujac Podwykonawcoéw, ponosi za nich pelng odpowiedzialno$¢.

§6.1
Podwykonawcy

Zapis w przypadku nie angazowania Podwykonawcow

1.

lub

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ sitami wlasnymi caly zakres rzeczowy robot.

Zapis w przypadku angazowania Podwykonawcow

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ zamdwienie sitami wlasnymi oraz przy udziale

2.

podwykonawcow.

Zakres rzeczowy robot/dostaw/ustug, ktory Wykonawca zrealizuje angazujac Podwykonawcow:
a) Podwykonawca (podacé nazwe, siedzibe, podstawe prowadzenia dziatalnosci gospodarczej)

Zamawiajacy dopuszcza realizacj¢ zadania przez podwykonawcoéw na zasadach okreslonych
w art. 647 Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie z ustawg z dnia 8 listopada 2013r. o zmianie
ustawy Pzp (Dz. U. z 9 grudnia 2013r. poz. 1473).

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za roboty/ustugi, ktore wykonuje przy pomocy
podwykonawcy/ow.
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10.

11.

12.

1.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany W trakcie realizacji zaméwienia publicznego, do niezwlocznego przedlozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;.
Zamawiajacy, W terminie 14 dni moze zglosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane:
a) niespehniajgcej wymagan okre§lonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia;
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni;
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy 0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatlem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylagczeniem uméw 0 podwykonawstwo 0 wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci
umowy W sprawie zamowienia publicznego oraz uméw 0 podwykonawstwo, ktorych przedmiot
zostal wskazany przez zamawiajacego W specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wyltaczenie, 0 ktébrym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw 0 podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zi.
Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca, wymagana jest zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy.
W razie otrzymania przez Zamawiajacego informacji, 1z Wykonawca nie zaptacit
podwykonawcy/podwykonawcom za wykonane prace, zamawiajacy bedzie miat prawo do
powstrzymania si¢ Z platnoscia wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjasnienia tej
okoliczno$ci. Czg$¢ zatrzymanego wynagrodzenia nie bgdzie wyzsza niz sporna kwota.
Przed wyplata wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu o$wiadczenie
podwykonawcow, iz nalezno$ci zwigzane Z realizacja zamowienia (badz jego cze$ci), zostaly
podwykonawcom zaptacone przez Wykonawce W pelnej wysoko$ci oraz w terminie.
W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udzialu podwykonawcow, Wykonawca przed
wyplatag wynagrodzenia, ztozy o§wiadczenie w tym zakresie.

§6.2
Podwykonawcy

W przypadku realizacji cze$ci przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawce badz
dalszego podwykonawce, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu w dokumenty finansowe
potwierdzajace uregulowanie naleznosci wynikajacych z umowy pomigdzy Wykonawca
a podwykonawca badz dalszym podwykonawca.

Wykonawca obowigzany jest informowa¢ Zamawiajagcego 0 wysokosci wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom i 0 zaptatach dla podwykonawcow a wraz z faktura za wykonane
roboty przedstawi Zamawiajgcemu kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwotg
nalezng podwykonawcom.
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3. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
zamawiajacego umow¢ 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe 0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce niniejszego zamdwienia.

4. Wynagrodzenie, o ktorym mowa W ust. 3, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy O podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczone] za zgodnosé
Z oryginatem kopii umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa wust. 3. Zamawiajacy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorg¢czenia tej informacji.

7. W przypadku zgloszenia uwag, 0 ktorych mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo;

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebnag na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo;

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

8. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktéorych mowa wust. 3, zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat
si¢ zaptaty wynagrodzenia W cze$ci przekazanej bezposrednio podwykonawcy.

9. Konieczno$¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, 0 ktoérych mowa w ust. 3, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
W sprawie zamoOwienia publicznego przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi
podwykonawcami zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy ma prawo wgladu
w dokumenty finansowe podwykonawcow Iub dalszych podwykonawcow i zadania
przedstawiania na kazde zadanie Zamawiajacego dowodoéw  zaptaty naleznego
podwykonawcom wynagrodzenia.

§6.3
Potencjal Wykonawcy

1. Zamowienie zrealizowane bedzie przez nastgpujacy personel (wykazany w ofercie
przetargowej), ktorym Wykonawca dysponuje:
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§7
Odbiory

. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) Odbiory czegsciowe polegajace na sprawdzeniu ilosci i jakosci wykonanych robot
Z procentowym okresleniem zaawansowania robot W stosunku do Tabeli Elementow
Rozliczeniowych. Laczna warto$¢ faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢ 90%
warto$ci calego zamowienia,

2) Odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3) Odbidr koncowy.

4) Odbior gwarancyjny, przed uptywem okresu gwarancyjnego dla wykonanych robot.

. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu do odbioru koncowego przedmiot zaméwienia wykonany
W calosci  zgodnie  z obowigzujagcymi  przepisami  techniczno-budowlanymi,  normami
i wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Jezeli catosé
robdt zostanie zakonczona i przejdzie zadawalajgco wszystkie badania, Wykonawca na pismie
najpozniej W dniu okreslonym w § 2 ust. 3 zglosi gotowos¢ dokonania odbioru koncowego
wykonanych robot. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ najdalej w ciggu 14 dni kalendarzowych od
daty otrzymania zawiadomienia 0 zakonczeniu robét, przystapi¢ do czynnosci odbioru robot.

. Dokonanie bezusterkowego odbioru koncowego i sporzadzenie protokotu odbioru koncowego
stanowig niezbedny warunek do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowe;.

. Usterki iwady istotne stwierdzone przy odbiorze powodujg nie dokonanie odbioru,
a Wykonawca zobowigzany jest usung¢ je na wilasny koszt w terminie ustalonym i ponownie
dokona¢ zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru. W takim przypadku Zamawiajacy
zobowiazuje si¢ dokona¢ odbioru w ciaggu 14 dni roboczych lub terminie ustalonym od daty
otrzymania zawiadomienia.

. Strony ustalaja, ze dniem wykonania przedmiotu umowy (w tym rob6t budowlanych) jest dzien
okreslony protokotem koncowym odbioru robot bez wad i usterek istotnych, ktory stanowi
wylaczny dokument potwierdzajacy wykonanie przedmiotu umowy.

§8

Inspektorzy nadzoru
. Inspektorem Nadzoru z ramienia Zamawiajgcego jest:

branza elektryczna:

(Imig i Nazwisko) (Nr uprawnien budowlanych)

branza instalacyjna:

(Imig i Nazwisko) (Nr uprawnien budowlanych)

branza drogowa:

(Imig i Nazwisko) (Nr uprawnien budowlanych)
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2. Kierownikiem robét/budowy z ramienia Wykonawcy jest:

(Imig i Nazwisko) (Nr uprawnien budowlanych)

Kierownik robot/budowy zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami
przez niego upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestyciji.

§9
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) Za  opoOznienie W zakonczeniu  wykonywania  przedmiotu  umowy « —
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego W §3 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia (termin zakonczenia robot okreslono w §2 ust. 3 niniejszej umowy oraz
W harmonogramie realizacji robot),

2) Za opdznienie W usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji irgkojmi —
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego W §3 ust. 1 za kazdy dzien
opoznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) Za odstgpienie od umowy Zzprzyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3 ust. 1,

4) Za brak zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto, 0 ktérym mowa w § 3 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki,

5) Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy 0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane, lub projektu jej zmian, W wysokosci 1%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 niniejszej Umowy,

6) W przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, jesli zachodzi obowigzek jej przedlozenia,
w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 niniejszej Umowy,

7) W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
jesli zachodzi obowigzek jej przedtozenia, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto,
0 ktorym mowa w § 3 niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne: za odstapienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajagcego W wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okre§lonego w §3
ust. 1. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, 0 ile wartos§¢
faktycznie poniesionych szkod przekracza wysoko$¢ kar umownych.

§ 10
Umowne prawo odstgpienia od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

2) Woystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy W tym przypadku moze nastgpi¢ W terminie 30 dni od powzi¢cia
wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.
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2.

3.

4.

1.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa W sposob niezgodny
Z niniejsza umowg, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
lub wskazaniami Zamawiajgcego

4) Wykonawca realizuje umow¢ niezgodnie z harmonogramem stanowigcym zatgcznik do
umowy, tzn. bezzasadnie przekracza terminy w nim okreslone.

5) Kierownik budowy wskazany przez Wykonawce W sposob razacy nie dopetnia swoich
obowigzkow wynikajacych z przepisow Prawa Budowlanego a takze nie dopetnia swoich
obowigzkow W zakresie obecnosci na budowie pomimo co najmniej dwoch pisemnych
upomnien wystosowanych przez zamawiajacego.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania
w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaplaty, okreslonego W niniejszej umowie,

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub podpisania protokotu
odbioru,

Odstgpienie od umowy, 0 ktorym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej to winy nastapito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) wterminie 10 dni od daty zgloszenia, 0 ktorym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot
w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstapienia; protokdt inwentaryzacji robdt W toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy W razie odstgpienia od umowy Z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie Z umowa
Zamawiajagcy moze wezwa¢ go do zmiany Sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu
wtym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§11
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

Wykonawca gwarantuje wykonanie robot jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztuka budowlanag,
normami technicznymi iinnymi warunkami umowy oraz, ze nie posiadajg one wad, ktore
pomniejszaja warto$¢ robot lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne

robot objetych umowa, stwierdzone W toku czynnosci odbioru koncowego i powstate w okresie
trwania rekojmi.
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Wykonawca udziela 36 miesiecznej gwarancji i rekojmi liczac od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

Uprawnienia Zamawiajacego Z tytulu gwarancji 1 r¢kojmi za wady fizyczne robot wygasaja po
uptywie 36 miesiacach od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy. Bieg terminu, po
uptywie ktorego wygasaja uprawnienia Z tytutu rgkojmi, rozpoczyna si¢ W Stosunku do
Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci odbioru koncowego.

Wady, ktore wystapity w okresie gwarancyjnym i rekojmi nie zawinione przez Zamawiajacego,
Wykonawca usunie W ciggu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie r¢kojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce 0 wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunig¢cie wad stronie trzeciej na
koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§ 12
Zmiana umowy

Wszelkie zmiany i uzupehienia tre$ci umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w formie pisemnie
sporzadzonego aneksu lub umowy podpisanej przez obie strony.

Zmiana postanowien W zawartej umowie moze nastgpi¢ W nastepujacych przypadkach:

1.

Zmiany danych teleadresowych, o0sob reprezentujacych firme, kluczowych specjalistow
(inspektoréow nadzoru) przedstawionych w umowie na inne legitymujace si¢, co najmniej
rOwnowaznymi uprawnieniami, 0 ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane — na wniosek
Zamawiajacego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiajacego.

Zmian podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca realizuje przedmiot umowy — na
wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiajacego.

Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy —
na wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiajacego.

Zmiany osoby / o0sOb wskazanych w umowie, jako nadzorujgcych roboty — na wniosek
Zamawiajacego.

Zmiany terminu wykonania umowy 0 czas opdznienia, jezeli takie opdznienie wystgpi lub bedzie
miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:

a) zawieszenia robot przez Zamawiajgcego,

b) wystapienia szczegblnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,
uniemozliwiajgcych wykonawcy wykonanie robot.

¢) zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiajacego,

d) opdznienia przekazania terenu realizacji robot,

e) zmiany terminu dokonania odbioru robot przewidzianych w umowie,

f) odmiennych od przyjetych warunkéw geologicznych,

g) odmiennych od przyjetych warunkow terenowych w szczego6lnos$ci istnienia
niezinwentaryzowanej infrastruktury  podziemnej sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych,

h) dziatania sity wyzszej, za ktore uwaza si¢ zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym,
wystepujace po zawarciu umowy, a ktorych strony nie byly w stanie przewidzie¢ w
momencie jej zawierania 1 ktorych zaistnienie lub skutki uniemozliwiajg wykonanie
przedmiotu umowy w nalezyty sposob,
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1) przekroczenia ustawowych terminéw wydania przez organy administracji lub innych
instytucji branzowych (dot. np. linii telekomunikacyjnych, energetycznych) decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.,

J) odmowy wydania przez w/w organy wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.

na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy (pod warunkiem pisemnej zgody

Zamawiajacego).
6. Zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamoéwienia w postaci:

a) koniecznosci  realizacji zamdwienia przy  zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach, dokumentacji technicznej,
w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitlo niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem zamowienia,

b) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunkow
geologicznych skutkujacych niemozno$cig zrealizowania przedmiotu zaméwienia przy
dotychczasowych zatlozeniach technologicznych,

c) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunkow
terenowych w szczegolno$ci istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej
sieci, instalacji lub innych niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych skutkujacych
niemozno$cig zrealizowania przedmiotu zamdwienia przy dotychczasowych zalozeniach
technologicznych,

d) konieczno$ci zrealizowania zamoOwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych ze wzglgedu na zmiany obowigzujacego prawa,

Zmiany dokonane w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane wynikajace z:

e) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego

f) gdy zmiany dokonane zostaty podczas wykonywania robot inie odstgpujg w sposob
istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkow pozwolenia na budowe w ramach art.
36a ust. 5 lub dokonane zostaty zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy z zastrzezeniem
art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,

g) wad dokumentacji projektowej.

na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy (pod warunkiem pisemnej zgody

Zamawiajacego).

7.

Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia — na wskutek rezygnacji z wykonania czgsci robot wraz
z okresleniem maksymalnej wielkosci tych robot i okresleniem kwoty naleznej za tg czes$¢
w granicach udokumentowanego interesu Zamawiajacego - na wniosek Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego pod warunkiem pisemnej akceptacji Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Zmiany sposobu platnosci w szczegélnosci ilosci faktur przejsciowych - na wniosek
Zamawiajacego pod warunkiem pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt lub szczegdétowego harmonogramu
rzeczowego robot - na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego pod warunkiem
pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

Zmian korzystnych dla Zamawiajacego - na wniosek Zamawiajgcego pod warunkiem pisemne;j
akceptacji Zamawiajacego.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Ustawy zmiana danych zwigzanych z obstugg
administracyjno-organizacyjnag umowy (np. zmiana konta bankowego).

1.

§13

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca, wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zgodnie z art. 147 ustawy
Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., w wysokosci 10% wynagrodzenia
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=

w

umownego brutto za przedmiot umowy tj. w kwocie: ............... zt (stownie zlotych: ............. )
W formie .......cccocceeieeriennennnn. na rzecz Zamawiajgcego, najpozniej w terminie zawarcia
umowy.

W przypadku nie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy W terminie jw.
Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy i naliczania kar
umownych zgodnie z §9 niniejszej umowy.

Czg$¢ ztozonego zabezpieczenia W wysokosci 70% t]. ....ceeeveeeenee. zt (stownie: ..o, )
gwarantujgca zgodnie Z umowa nalezyte wykonanie robdt zostanie zwrocona Wykonawcy
w ciaggu 30 dni po ich ostatecznym odbiorze przez Zamawiajacego.

Pozostata czg¢$¢ ztozonego zabezpieczenia w wysokosci 30% tj. ............ zt (stownie: ................ )
stuzgca do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécona Wykonawcy w 15
dniu po uplywie okresu r¢kojmi za wady.

§ 14

Zamowienia uzupelniajace, roboty dodatkowe i zamienne

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamowien uzupetniajacych.

Ewentualne zaméwienia dodatkowe moga by¢ zrealizowane jedynie po przeprowadzeniu
odrebnego postgpowania, przy zaistnieniu przestanek okreslonych w ustawie Prawo zamowien
publicznych (art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp) i po zawarciu odrgbnej umowy 0 udzielenie
zaméOwienia.

Warto$¢ zamowienia dodatkowego nie moze przekroczy¢ 50% wartosci robot podstawowych.
Niezbednym warunkiem wykonywania zamowienia dodatkowego jest sporzadzenie protokotu
koniecznos$ci z udziatem wykonawcy i projektanta i zatwierdzenia go do realizacji przez
Zamawiajacego oraz podpisanie przez strony umowy 0 zamowienie dodatkowe przed
przystapieniem do ich wykonywania.

Ewentualne roboty zamienne (tj. roboty wykonywane w sposob odmienny od okreslonego

W umowie) moga by¢ wprowadzone poprzez podpisanie aneksu do umowy podstawowe;.
Warunkiem wykonywania rob6t zamiennych jest sporzadzenie protokotu koniecznosci
z udzialem wykonawcy I projektanta i zatwierdzenia go do realizacji przez Zamawiajgcego
przed realizacja robot zamiennych.

§ 15

Postanowienia koncowe

Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutlu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473
Z p6zn. zm.), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn.
zm) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zaméwien publicznych nie stanowig
Inaczej.

Kazda zmiana postanowien umowy wymaga formy pisemnej (aneksu) pod rygorem
niewaznosci. Niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem niewazno$ci zmiana postanowien
zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowien do umowy, niekorzystnych dla
Zamawiajacego, jezeli przy ich uwzglgdnieniu nalezaloby zmieni¢ tres¢ oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian
wynika z okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
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§ 16
Umowg sporzadzono W dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze stron.

Integralng czes¢ umowy stanowiq zalaczniki:

Oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1

STWIOR - zatacznik nr 2

Dokumentacja projektowa + SST - zatacznik nr 3
Harmonogram rzeczowo-finansowy - zatacznik nr 4
Karta gwarancyjna - zatacznik nr 5

IR O A

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zatacznik nr 6

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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