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Zalacznik nr 7 do SIWZ
WZOR/PROJEKT UMOWY nr UG/..../2013

Zawarta W dniu .......... 2013 r. w Czarnym Dunajcu pomiedzy Gming Czarny Dunajec z
siedzibg przy ul. Jozefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, NIP: 735-28-43-273
reprezentowang przez:

Jozef Babicz — Waojt Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Stanistawy Pilch

zwang dalej w tresci umowy "'Zamawiajacym",

A TITING: oieiiic ettt e b e eaa e aeebeeaaeeaeenres z siedzibg w:

zwang dalej w tresci "Wykonawceag",
reprezentowang przez:

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego nr: 3/2013 [znak sprawy RB.271.3-2013 ] zgodnie z ustawg z dnia 29
stycznia 2004 roku — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.
759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 28, poz 143 z pozn.
zm.).

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pt.: .........cccceeeveernen. ,
zgodnie z ofertg z dnia........... stanowigcag zatgcznik nr 1 do umowy i zasadami wiedzy

technicznej.

2. Wykonawca wykona roboty budowlane na podstawie dokumentacji projektowej, stanowiacej
zalacznik do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym.

§2

Termin wykonania zaméwienia

=

Data przekazania terenu budowy: ........cccccevevveinenns
Data rozpoczecia robot:  .......cceeviiiiiinnnns
3. Data zakonczenia robot: ..........ccceevveennn

N

§3
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg
wynagrodzenie ryczaltowe W WySOKOSCI eveessrenns zlotych netto (stownie: ...................... ),
powiekszone o podatek VAT [....%], co daje kwotg ....cccccevvurunes zlotych brutto (slownie:

....................................................... ).
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2. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacja robot objetych dokumentacjg projektowg w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztoéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty

3. Niedoszacowanie, pominig¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawag do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreSlonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT. Numer konta bankowego WYKONAWCY .........ccceveiiriiiniiieiieie e

5. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastgpowac bedzie sukcesywnie na
podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce, na podstawie zatwierdzonego protokotu
odbioru robot.

6. Protokot odbioru robot sporzadzony bedzie przez kierownika budowy.

7. Rozliczenie 1 fakturowanie robdt przebiega¢ bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym stanowigcym zalacznik do umowy. Po weczedniejszym uzgodnieniu z
Zamawiajacym dopuszcza si¢ mozliwo$¢ finasowania robdt wykonanych wczesniej niz
okreslono w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

8. Platnosci beda dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, w
terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym
protokotem odbioru robdét.

9. Za nieterminowe ptatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

10. W razie zmiany podstawy podatku VAT, zostanie on doliczony zgodnie z przepisami
obowigzujacymi w momencie wystawienia faktury.

11. Koszty wykonania zasilania i zuzycia wody oraz energii elektrycznej wraz z Kkosztami
miernikow 1 licznikow ponosi Wykonawca.

§4

Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Woprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot.

2) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

3) Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

4) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

5) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) Przejecie terenu robot od Zamawiajacego;

2) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;

3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt;

4) Wykonania przedmiotu umowy z materiatow odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami), okazania, na kazde
zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci
z polska norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

5) Opracowanie planu B10Z;

6) Zapewnienia na wilasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, facznie z kosztami utylizacji;

7) Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
Z nast¢pujacych ustaw:
a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627

Z p6zniejszymi zmianami),
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b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zniejszymi
zmianami),

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglgdnieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

8) Ponoszenia petlnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisOw bhp, ochrone
p.poz i dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie
trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek
z prowadzonymi robotami;

9) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umow3g i
odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sa przewidziane wedtug umowy;

10) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

11) Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastgpstwa nieszcze$liwych
wypadkow pracownikow 1 o0sob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

12) Dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen w tym np. wynikow oraz
protokotow badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejsze;j
Umowy;

13) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

14) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie
1 porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

15) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez
terendw sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania
na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

16) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow
niezbg¢dnych przy odbiorze;

17) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usunigcia;

18) Ponoszenie wytacznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci;

19) Informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktore moga wptyna¢ na jako$¢ robdt lub termin
zakonczenia robot.

§5

Inne obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami obj¢tymi umow3a
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie
Wykonawcy.

3. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie 1 wymaga
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o

zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni
od daty przedtozenia propozycji wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i do$wiadczenie
wskazanych osob beda spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 2

winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Kierownik budowy (robdt) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

6. Kierownik budowy (robot) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre§lonego w ustawie

Prawo budowlane.
§6.1
Podwykonawcy

. Wykonawca przedmiot umowy bedzie realizowat sitami wilasnymi lub przy pomocy

Podwykonawcy (podwykonawcOw) W ZaKI€SI€: ........c.cecueervieriieeieeiieeieeiee e eieeereeneeeeveeaee e

. Do zawarcia umowy z Podwykonawca wymagana jest zgoda Zamawiajacego.
. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu umowy lub projektu umowy z

Podwykonawca wraz z cze¢$ciag dokumentacji dotyczacej wykonania robot nig okreslonych. Jezeli
Zamawiajacy w ciggu 14 dni od daty przedstawienia tych materiatdéw nie zglosi sprzeciwu lub
zastrzezen uwaza sie¢, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy z Podwykonawca.

. Zapis ust. 3 obowigzuje takze w przypadku zawarcia umowy przez Podwykonawce z dalszym

Podwykonawca.

. Zawierajac umowe z Podwykonawcg zarowno Zamawiajacy jak i Wykonawca ponoszg solidarng

odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawcg. W
przypadku zawarcia umowy bez zgody Zamawiajgcego, zmiany lub zatrudnienia nowego
Podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy z Podwykonawca oraz w przypadku nie
uwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen zgloszonych do umowy przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy jest zwolniony z solidarnej odpowiedzialno$ci za zaplate wynagrodzenia
Podwykonawcy.

. Wykonawca odpowiada za roboty wykonane przez Podwykonawce co do zakresu rzeczowego

jak 1 jakosci jak za dziatania 1 zaniechania wiasne.

. Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zamawiajagcemu 1 egz. umowy zawartej z kazdym

podwykonawcg w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

. Zamawiajacy dokona odbioru robot wykonywanych w podwykonawstwie poprzez spisanie

protokotu, przy udziale przedstawicieli: Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy.

. Wprowadzenie podwykonawcoéw nie pocigga za sobg mozliwosci naliczania dodatkowej zaptaty

za generalne wykonawstwo ani dokonania jakichkolwiek zmian warunkoéw niniejszej umowy.

§7
Odbiory

. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

1) Odbiory czgéciowe polegajace na sprawdzeniu ilosci i jakosci wykonanych robot z
procentowym okresleniem zaawansowania robot w stosunku do Tabeli Elementow
Rozliczeniowych. Laczna warto$¢ faktur czeSciowych nie moze przekroczyé 80%
wartos$ci catego zamoéwienia,

2) Odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3) Odbidr koncowy.

4) Odbior gwarancyjny, przed uptywem okresu gwarancyjnego dla wykonanych robot.

. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu do odbioru koncowego przedmiot zamdwienia wykonany

w calosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i
wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢. Jezeli catos$¢
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robot zostanie zakonczona i przejdzie zadawalajaco wszystkie badania, Wykonawca na pismie
najpézniej w dniu okreslonym w § 2 ust. 3 zglosi gotowos$¢ dokonania odbioru koncowego
wykonanych robdt. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ najdalej w ciggu 14 dni kalendarzowych od
daty otrzymania zawiadomienia o zakonczeniu robot, przystapi¢ do czynnosci odbioru robét.

3. Usterki i wady stwierdzone przy odbiorze powoduja nie dokonanie odbioru, a Wykonawca
zobowigzany jest usung¢ je na wlasny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokonaé
zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru. W takim przypadku Zamawiajacy zobowigzuje si¢
dokona¢ odbioru w ciggu 14 dni roboczych lub terminie ustalonym od daty otrzymania
zawiadomienia.

4. Strony ustalajg, ze dniem wykonania przedmiotu umowy (w tym robot budowlanych) jest dzien
okreslony protokotem koncowym odbioru robdt bez wad i usterek, ktory stanowi wylaczny
dokument potwierdzajacy wykonanie przedmiotu umowy.

§8

Inspektorzy nadzoru

1. Inspektorem Nadzoru z ramienia Zamawiajacego jest:

branza elektryczna:

(Imig i Nazwisko) (Nr uprawnien budowlanych)

2. Kierownikiem robét/budowy z ramienia Wykonawcy jest:

(Imig i Nazwisko) (Nr uprawnien budowlanych)

Kierownik robot/budowy zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami
przez niego upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestycji.

§9

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) Za opoéznienie w  zakonczeniu  wykonywania przedmiotu umowy —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3 ust. 1 za kazdy dzien
op6znienia (termin zakonczenia robdt okreslono w §2 ust. 3 niniejszej umowy oraz w
harmonogramie realizacji robot),

2) Za opodznienie w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rgkojmi —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3 ust. 1 za kazdy dzien
opoznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) Za odstgpienie od umowy =z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —
w wysoko$ci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3 ust. 1,

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne: za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3
ust. 1. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.

3. Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy.
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§ 10
Umowne prawo odstgpienia od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

Wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy.

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny
Z niniejsza umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacjami  technicznymi
lub wskazaniami Zamawiajgcego

Wykonawca realizuje umowe niezgodnie z harmonogramem stanowigcym zatacznik do
umowy, tzn. bezzasadnie przekracza terminy w nim okreslone.

Kierownik budowy wskazany przez Wykonawce wielokrotnie i w sposob razacy nie
dopelnia swoich obowigzkéw wynikajacych z przepisow Prawa Budowlanego a takze
wielokrotnie nie dopetnia swoich obowigzkéw w zakresie obecnosci na budowie.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1)

2)

Nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaplaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania
w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okre§lonego w niniejszej umowie,
Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub podpisania protokotu
odbioru,

3. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych,
jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w
toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy 1 wyznaczy¢ mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy
moze od umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
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§11
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

Wykonawca gwarantuje wykonanie robot jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztuka budowlang,
normami technicznymi 1 innymi warunkami umowy oraz, ze nie posiadajag one wad, ktore
pomniejszaja warto$¢ robot lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
robot objetych umowa, stwierdzone w toku czynnosci odbioru koncowego i powstale w okresie
trwania rekojmi.

Wykonawca udziela 36 miesi¢cznej gwarancji i/lub r¢kojmi liczac od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu gwarancji i/lub r¢kojmi za wady fizyczne robot wygasaja
po uplywie 36 miesigcach od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy. Bieg terminu, po
uplywie ktérego wygasaja uprawnienia z tytulu rekojmi, rozpoczyna si¢ w stosunku do
Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci odbioru koncowego.

Wady, ktore wystapity w okresie gwarancyjnym i/lub rekojmi nie zawinione przez
Zamawiajacego, Wykonawca usunie w ciggu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rgkojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uplywem okresu rekojmi.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczone] przez
Zamawiajacego na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na
koszt Wykonawcy.

§12
Zmiana umowy

Wszelkie zmiany i uzupehienia tresci umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w formie
pisemnie sporzadzonego aneksu podpisanego przez obie strony.

Zmiana postanowien w zawartej umowie moze nastapi¢ w nastgpujacych przypadkach:

a) Zmiany danych teleadresowych, osob reprezentujacych firme, kluczowych specjalistow
(inspektorow nadzoru, kierownikéw budowy) przedstawionych w umowie — na wniosek
Zamawiajacego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody.

b) Szczegdlnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych.

¢) Zmian dokonanych na wniosek Zamawiajacego.

d) Zmian dokonywanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym

e) Opodznienia przekazania terenu realizacji robot.

f) Zmiany przepisow prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy.

g) Przedtuzenia procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnien,
postanowien 1 decyzji administracyjnych.

h) Wystgpienia zamoéwien dodatkowych lub zamiennych niezbgednych do prawidlowego
wykonania zamowienia podstawowego, ktoérych wykonanie stato si¢ konieczne na skutek
sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia i ktoére maja wplyw na termin realizacji
zamoOwienia.

1) Zmiany stawki podatku VAT.

j) Gdy zmiany tresci umowy sg korzystne dla Zamawiajacego.
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Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Ustawy zmiana danych zwigzanych
z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana konta bankowego).

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Nie dotyczy.

§ 14
Roboty dodatkowe i zamienne

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamowien uzupetniajacych.

1.

ok~

Ewentualne roboty dodatkowe lub roboty zamienne moga by¢ wykonane tylko na podstawie
odrebnego pisemnego zlecenia Zamawiajacego i rozliczane beda kosztorysem ofertowym
sporzadzonym w oparciu o stawki i narzuty ustalone jak dla robdt podstawowych.

Niezbednym warunkiem wykonywania roboty dodatkowej jest Sporzadzenie protokotu
konieczno$ci z udziatem wykonawcy 1 projektanta i zatwierdzenia go do realizacji przez
Zamawiajacego oraz podpisanie przez strony umowy o roboty dodatkowe przed przystapieniem
do ich wykonywania.

Roboty dodatkowe i zamienne rozliczone dodatkowym kosztorysem ofertowym, wiaczone
zostang do umowy podstawowej poprzez umowe¢ na roboty dodatkowe, sporzadzong i
podpisang przez strony umowy w terminie przed przystapieniem wykonawcy do realizacji
wyzej opisanych robot.

Warto$¢ roboty dodatkowej nie moze przekroczy¢ 50% wartosci robot podstawowych.

Jezeli zakres roboty dodatkowej uniemozliwi jego wykonanie w terminie ustalonym na odbior,
to Zamawiajacy albo przedtuzy umowny termin zakonczenia robot, albo dokona odbioru
wykonanych robdt bez robdt objetych zamdéwieniem dodatkowym, a strony ustalg odrgbny
termin wykonania i odbioru tych robot

§15
Postanowienia koncowe

Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zamoéwien publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z p6zniejszymi
zmianami), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z
pozniejszymi zmianami) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamowien
publicznych nie stanowig inacze;.

Kazda zmiana postanowien umowy wymaga formy pisemnej (aneksu) pod rygorem
niewaznosci. Niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem niewazno$ci zmiana postanowien
zawarte] umowy oraz wprowadzenie nowych postanowien do umowy, niekorzystnych dla
Zamawiajacego, jezeli przy ich uwzglednieniu nalezaloby zmieni¢ tres¢ oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian
wynika z okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§16

Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze stron.
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Integralna cze$¢ umowy stanowia zalaczniki:

1. Oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 1

2. STWIOR - zatacznik nr 2

3. Dokumentacja projektowa - zatacznik nr 3

4. Harmonogram realizacji robot - zalacznik nr 4

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Znak sprawy: RB.271.3-2013 Zatacznik Nr 8 do SIWZ opr.P.Z. Projekt umowy str. 9



