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Wykonanie odbudowy drogi gminnej K360312 ,,Pod Grape¢ — Do Ratulowskich”
w miejscowosci Podszkle w km 0+000 — 0+800
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Zalacznik nr 8 do SIWZ
WZOR/PROJEKT UMOWY nr UG/..../2013

Zawarta W dniu .......... 2013 r. w Czarnym Dunajcu pomiedzy Gming Czarny Dunajec z
siedzibg przy ul. Jozefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, NIP: 735-28-43-273
reprezentowang przez:

Jozef Babicz — Waojt Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Stanistawy Pilch

zwang dalej w tresci umowy "'Zamawiajacym",

A TITING: oieiiic ettt e b e eaa e aeebeeaaeeaeenres z siedzibg w:

zwang dalej w tresci "Wykonawceag",
reprezentowang przez:

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego nr: 21/2013 [znak sprawy RB.271.21-2013 ] zgodnie z ustawg z dnia
29 stycznia 2004 roku — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.
759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 28, poz 143 z pozn.
zm.).

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania zadania pt.: ,,Wykonanie
odbudowy drogi gminnej K360312 ,,Pod Grape — Do Ratulowskich” w miejscowosci
Podszkle w km 0+000 — 0+800” zgodnie z ofertg z dnia........... stanowigcg zatacznik nr 1 do
umowy i zasadami wiedzy technicznej.

2. Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z oferta, stanowiaca zalacznik do niniejszej
umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami oraz oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym.

§2

Termin wykonania zaméwienia

=

Data przekazania terenu budowy: ........cccccceeviveinnnns
Data rozpoczecia robot:  .......cceeviiiiiinnnns
3. Data zakonczenia robdt: 30/09/2013

N

§3
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie  kosztorysowe W WySOKOSCI  weeeeeseeens zlotych  netto  (stownie:
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........................................................................ ), powigkszone o podatek VAT [.....%], co daje
KWOLE verersrercssaneses zotych brutto (stownie: .........cccooooiiiiiiiie ).

2. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia kosztorysowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

3. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT. Numer konta bankowego WYKONAWCY .........cccccvviiiiiiniiiiinic e

4. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastepowacé bedzie sukcesywnie na

podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce, na podstawie zatwierdzonego protokotu

odbioru robot.

Protokot odbioru robot sporzadzony bedzie przez kierownika budowy.

6. Platnosci beda dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, w

terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym

protokotem odbioru robdét.

Za nieterminowe ptatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

8. W razie zmiany podstawy podatku VAT, zostanie on doliczony zgodnie z przepisami
obowigzujacymi w momencie wystawienia faktury.

9. Koszty wykonania zasilania i zuzycia wody oraz energii elektrycznej wraz z kosztami miernikéw
i licznikoéw ponosi Wykonawca.

o

~

§4
Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot w terminie do 14
dni liczac od dnia podpisania umowy;

2) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

3) Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

4) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

5) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) Przejecie terenu robot od Zamawiajacego;

2) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;

3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt;

4) Wykonania przedmiotu umowy =z materiatbw odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z podzniejszymi zmianami), okazania, na kazde
zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci
z polska norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

5) Opracowanie planu BI1OZ;

6) Zapewnienia na wilasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, facznie z kosztami utylizacji;

7) Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
Z nastepujacych ustaw:
a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627

Z p6zniejszymi zmianami),
b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi
zmianami),
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;
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1.

2.

3.

8) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisOw bhp, ochrone
p.poz i dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie
trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek
z prowadzonymi robotami;

9) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umow3g i
odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy;

10) Ponoszenia peinej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

11) Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow 1 o0sob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

12) Dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatdbw i urzadzen w tym np. wynikoOw oraz
protokotow badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejsze;j
Umowy;

13) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

14) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie
i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

15) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez
terendw sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania
na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

16) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow
niezbg¢dnych przy odbiorze;

17) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usunigcia;

18) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci;

19) Informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktéore moga wptyna¢ na jako$¢ robdt lub termin
zakonczenia robot.

§5
Inne obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie
Wykonawcy.

Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie 1 wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 7 dni
od daty przedtozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie
wskazanych osob beda spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia.
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N

8.

9.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 2
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5. Kierownik budowy (robot) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre§lonego w ustawie
Prawo budowlane.

§6.1
Podwykonawcy

. Wykonawca przedmiot umowy bedzie realizowal sitami wlasnymi lub przy pomocy

Podwykonawcy (podwykonawcOw) W ZaKI€SI€: ........ccccueeeriieeriieeciie e eeiee e e

. Do zawarcia umowy z Podwykonawca wymagana jest zgoda Zamawiajacego.
. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu umowy lub projektu umowy

z Podwykonawcg. Jezeli Zamawiajacy w ciggu 14 dni od daty przedstawienia tych materiatow
nie zglosi sprzeciwu lub zastrzezen uwaza si¢, ze wyrazil zgod¢ na zawarcie umowy
Z Podwykonawcg.

. Zapis ust. 3 obowigzuje takze w przypadku zawarcia umowy przez Podwykonawce z dalszym

Podwykonawca.

. Zawierajac umowg¢ z Podwykonawcg zarowno Zamawiajacy jak i Wykonawca ponosza solidarng

odpowiedzialno$¢ za =zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawce.
W przypadku zawarcia umowy bez zgody Zamawiajacego, zmiany lub zatrudnienia nowego
Podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy z Podwykonawca oraz w przypadku nie
uwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen zgloszonych do umowy przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy jest zwolniony z solidarnej odpowiedzialno$ci za zaplate wynagrodzenia
Podwykonawcy.

. Wykonawca odpowiada za roboty wykonane przez Podwykonawce co do zakresu rzeczowego

jak 1jakosci jak za dziatania i zaniechania wlasne.

. Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zamawiajagcemu 1 egz. umowy zawartej z kazdym

podwykonawca w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Nie dostarczenie umowy w terminie jest
rOwnowazne z nieuznaniem podwykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dokona odbioru robot wykonywanych w podwykonawstwie poprzez spisanie
protokotu, przy udziale przedstawicieli: Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy.
Wprowadzenie podwykonawcdw nie pocigga za sobg mozliwosci naliczania dodatkowej zaptaty
za generalne wykonawstwo ani dokonania jakichkolwiek zmian warunkow niniejszej umowy.

10. Po wprowadzeniu na budowe podwykonawcy zamawiajgCy ma prawo umowe

1

z podwykonawca traktowac jako umowe wspolng wedlug zasad okreslonych w art. 23 i art. 141
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz.
759 z p6ézn. zm.), a przez to jest m. in. upowazniony do bezposredniej ptatnosci za roboty
faktycznemu ich realizatorowi w kazdej sytuacji w ktdrej Zamawiajacy uzna to za zasadne i
celowe.

§6.2

Potencjal Wykonawcy
ZamoOwienie zrealizowane bedzie przy uzyciu nastepujacego potencjatu technicznego
(wykazanego w ofercie przetargowej) , ktorym Wykonawca dysponuje:

§7
Odbiory

. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:
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1) Odbiory czgéciowe polegajace na sprawdzeniu ilosci i jakosci wykonanych robdt z
procentowym okresleniem zaawansowania robdt w stosunku do Tabeli Elementow
Rozliczeniowych. Laczna warto$¢ faktur czeSciowych nie moze przekroczyé 80%
wartosci calego zamodwienia,

2) Odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3) Odbidr koncowy.

4) Odbior gwarancyjny, przed uptywem okresu gwarancyjnego dla wykonanych robot.

2. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu do odbioru koncowego przedmiot zamdwienia wykonany
w calosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i
wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Jezeli catos¢
robot zostanie zakonczona i przejdzie zadawalajaco wszystkie badania, Wykonawca na pismie
najpozniej] w dniu okreslonym w § 2 ust. 3 zglosi gotowos$¢ dokonania odbioru koncowego
wykonanych rob6t. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ najdalej w ciagu 14 dni kalendarzowych od
daty otrzymania zawiadomienia o zakonczeniu robo6t, przystapi¢ do czynnosci odbioru robot.

3. Usterki i wady stwierdzone przy odbiorze powodujg nie dokonanie odbioru, a Wykonawca
zobowigzany jest usung¢ je na wlasny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokonaé
zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru. W takim przypadku Zamawiajacy zobowigzuje si¢
dokona¢ odbioru w ciaggu 14 dni roboczych lub terminie ustalonym od daty otrzymania
zawiadomienia.

4. Strony ustalaja, ze dniem wykonania przedmiotu umowy (w tym rob6t budowlanych) jest dzien
okreslony protokotem koncowym odbioru robdt bez wad i usterek, ktory stanowi wytaczny
dokument potwierdzajacy wykonanie przedmiotu umowy.

§8
Inspektorzy nadzoru

1. Inspektorem Nadzoru z ramienia Zamawiajgcego jest:
branza drogowa:

(Imig i Nazwisko) (Nr uprawnien budowlanych)

2. Kierownikiem robét z ramienia Wykonawcy jest:

(Imi¢ i Nazwisko) (Nr uprawnien budowlanych)

Kierownik robot zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami przez niego
upowaznionymi wszelkich spraw wyniklych w trakcie realizacji inwestycji.

§9
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) Za opoéznienie w  zakonczeniu  wykonywania  przedmiotu umowy —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3 ust. 1 za kazdy dzien
op6znienia (termin zakonczenia robdt okreslono w §2 ust. 3 niniejszej umowy
2) Za opoznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,
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3) Za odstgpienie od umowy =z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3 ust. 1,

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne: za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3
ust. 1. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach og6lnych, o ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkod przekracza wysoko$¢ kar umownych.
Wykonawca nie moze zbywacé na rzecz osob trzecich wierzytelno$ci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy.

§ 10
Umowne prawo odstgpienia od umowy

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:
1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,
2) Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cz¢$ci umowy.
3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowag w sposoOb niezgodny
Z niniejsza umowa,
. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:
1) Nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania
W terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie,
2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub podpisania protokotu
odbioru,
. Odstapienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.
. W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych,
jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w
toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejgcia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywatl przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy
moze od umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
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§11
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

Wykonawca gwarantuje wykonanie robot jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztuka budowlanag,
normami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, ze nie posiadaja one wad, ktore
pomniejszaja warto$¢ robot lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu rgkojmi za wady fizyczne
robdt objetych umowa, stwierdzone w toku czynnos$ci odbioru koncowego i powstate w okresie
trwania rekojmi.

. Wykonawca udziela 36 miesi¢ecznej gwarancji i r¢kojmi liczac od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

. Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu gwarancji i rekojmi za wady fizyczne robot wygasaja po
uplywie 36 miesigcach od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy. Bieg terminu, po
uplywie ktérego wygasaja uprawnienia z tytulu rgkojmi, rozpoczyna si¢ w stosunku do
Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnos$ci odbioru koncowego.

Wady, ktore wystapity w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi nie zawinione przez Zamawiajacego,
Wykonawca usunie w ciggu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczone] przez
Zamawiajgcego na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na
koszt Wykonawcy.

§ 12
Zmiana umowy

Wszelkie zmiany 1 uzupetnienia tresci umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w formie
pisemnie sporzadzonego aneksu lub umowy podpisanej przez obie strony.

Zmiana postanowien w zawartej umowie moze nastapi¢ w nastepujacych przypadkach:

1. Zmiany danych teleadresowych, 0sob reprezentujacych firme, kluczowych specjalistow
przedstawionych w umowie — na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy w postaci
pisemnej zgody.

Szczegoblnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych.

Zmian dokonanych na wniosek Zamawiajacego.

Opoznienia przekazania terenu realizacji robot.

Zmiany przepisow prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy.

Przedtuzenia procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnien,

postanowien i decyzji administracyjnych.

7. Wiystgpienia zamowien dodatkowych lub zamiennych niezbednych do prawidtowego
wykonania zamowienia podstawowego, ktorych wykonanie stalo si¢ konieczne na
skutek sytuacji niemozliwe] wczesniej do przewidzenia i ktéore majg wplyw na termin
realizacji zamowienia.

8. Zmiany stawki podatku VAT.

9. Gdy zmiany tresci umowy sg korzystne dla Zamawiajacego.

ounnhkwnN

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Ustawy zmiana danych zwigzanych z obstugg
administracyjno-organizacyjnag umowy (np. zmiana konta bankowego).
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§13

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Nie dotyczy.

§ 14

Zamowienia roboty dodatkowe i zamienne
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamowien uzupetniajgcych.

1. Ewentualne zamowienie uzupetniajace, dodatkowe lub roboty zamienne moga by¢ wykonane
tylko na podstawie odrgbnego pisemnego zlecenia Zamawiajgcego 1 rozliczane bedg
kosztorysem ofertowym sporzadzonym w oparciu o stawki i narzuty ustalone jak dla robot
podstawowych.

2. Niezbednym warunkiem wykonywania zamdwienia dodatkowego jest sporzadzenie protokotu
koniecznos$ci z udzialem wykonawcy 1 zatwierdzenia go do realizacji przez Zamawiajacego
oraz podpisanie przez strony umowy o zamowienie dodatkowe przed przystgpieniem do ich
wykonywania.

3. Roboty dodatkowe i zamienne rozliczone dodatkowym kosztorysem ofertowym, wiaczone
zostang do umowy podstawowej poprzez umowe¢ na roboty dodatkowe, sporzadzong
I podpisang przez strony umowy w terminie przed przystgpieniem wykonawcy do realizacji
wyzej opisanych robot.

4. Warto$¢ zamowienia uzupetniajacego, dodatkowego nie moze przekroczy¢ 50% warto$ci robot
podstawowych.

5. Jezeli zakres zamoOwienia uzupeitniajacego, dodatkowego uniemozliwi jego wykonanie
W terminie ustalonym na odbidr, to Zamawiajacy albo przedtuzy umowny termin zakonczenia
robot, albo dokona odbioru wykonanych rob6t bez robot objetych zamdwieniem dodatkowym,
a strony ustalg odrgbny termin wykonania i odbioru tych robot

§15
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zamoéwien publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z p6zniejszymi
zmianami), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z
pozniejszymi zmianami) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamowien
publicznych nie stanowig inacze;.

3. Kazda zmiana postanowien umowy wymaga formy pisemnej (aneksu) pod rygorem
niewaznosci. Niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem niewaznos$ci zmiana postanowien
zawarte] umowy oraz wprowadzenie nowych postanowien do umowy, niekorzystnych dla
Zamawiajacego, jezeli przy ich uwzglednieniu nalezaloby zmieni¢ tres¢ oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian
wynika z okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§16

Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze stron.
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Integralng cze¢s¢ umowy stanowig zalaczniki:

1. Oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 1
2. Karta gwarancyjna — zatacznik nr 2

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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