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Zalacznik nr 7 do SIWZ
WZOR/PROJEKT UMOWY nr UG/..../2014
Zawarta w dniu .......... 2014 r. w Czarnym Dunajcu pomiedzy Gming Czarny Dunajec z

siedzibg przy ul. Jozefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, NIP: 735-28-43-273
reprezentowang przez:

Jozef Babicz — Wojt Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Stanistawy Pilch

zwang dalej w tresci umowy "Zamawiajacym",

A TITING: oieiiic ettt e b e eaa e aeebeeaaeeaeenres z siedzibg w:

zwang dalej w tresci "Wykonawceag",
reprezentowang przez:

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego nr: 7/2014 [znak sprawy RB.271.7.2014 ] zgodnie z ustawg z dnia 29
stycznia 2004 roku — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 z
pézn. zm.).

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pt.: Budowa $ciezki
rowerowej na terenie Gminy Czarny Dunajec od km. 0+000 do km. 11+742 odcinek
Sucha Hora — Nowy Targ w ramach projektu pt.: ,,Historyczno-kulturowo-przyrodniczy
szlak wokél Tatr, zgodnie z oferta z dnia........... stanowigcg zatacznik nr 1 do umowy i
zasadami wiedzy technicznej.

Zakres robot obejmuje nastepujace elementy:

1) ktadka rowerowa nad pot. Katuzowy Potok — obiekt Mo1,;

2) ktadka rowerowa nad dawng Mtynowka — obiekt Mo2;

3) kladka rowerowa nad pot. Czarny Dunajec — obiekt Mo3;

4) kladka rowerowa nad pot. Czarny Potok — obiekt Mo4;

5) przepust w ciggu drogi rowerowej - obiekt P1;

6) przepust w ciggu drogi rowerowej - obiekt P2;

7) przepust w ciggu drogi rowerowej - obiekt P3;

8) przepust w ciggu drogi rowerowej - obiekt P4;

9) przepust w ciggu drogi rowerowej - obiekt P5;

10) przepust w ciggu drogi rowerowej - obiekt P6;

11) przepust w ciggu drogi rowerowej - obiekt P7;

12) przepust w ciggu drogi rowerowej - obiekt P8;

13) przepust w ciggu drogi rowerowej - obiekt P9;

14) przepust w ciggu drogi rowerowej - obiekt P10;

15) przepust w ciggu drogi rowerowej - obiekt P11;

16) przebudowa linii §wiattowodem kolidujacej ze $ciezka rowerowa:
— budowa rurociggu kablowego w poboczu $ciezki rowerowej,
— budowa, montaz i pomiary kabla §wiattowodowego
— demontaz istniejgcego kabla
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17) roboty w zakresie nawierzchni:
— roboty przygotowawcze
— roboty ziemne
— odwodnienie korpusu drogowego
— podbudowy
— nawierzchnie
— roboty wykonczeniowe
— oznakowanie drog i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
— elementy ulic
— zielen drogowa
— inne roboty
18) dostosowanie odcinka istniejagcego nasypu kolejowego pomiedzy km 11+742 a km
13+800, do potaczenia ze $ciezka na terenie Gminy Nowy Targ

Wykonawca wykona roboty budowlane na podstawie dokumentacji projektowej zgodnie z
warunkami wykonania i odbioru okre§lonymi w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
zgodnie z Tabelg Elementéw Rozliczeniowych , stanowigcych zalgcznik do niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami i polskimi normami oraz oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

Wykonawca powinien prowadzi¢ prace budowlane z uwzglgdnieniem ograniczen wynikajacych

z postanowienia RDOS w Krakowie dotyczacego m.in. warunkéw i termindéw prowadzenia

prac w terenach objetych obszarem Natura 2000.

§2

Termin wykonania zamowienia

Data przekazania terenu budowy: .........ccccoceiirennnn.
Data rozpoczgcia robot:  .....oocveiviiiiiiennns
Data zakonczenia robot: do dnia 30 wrzesnia 2014r.

§3
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie ryczalttowe W WySOKOSCI weeesesseees zlotych netto (stownie: ..........ccoevveiiiiennnnn. ),
powiekszone o podatek VAT [....%], co daje kwotg ...........e..... Zlotych brutto (slownie:

....................................................... ).

. Wynagrodzenie ryczaltowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z

realizacjg robot objetych dokumentacjg projektowa w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztoéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikdw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.
Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

. Wykonawca o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury

VAT. Numer konta bankowego WyKonawcy ..........ccccoevevieinnnnn,

Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastgpowaé bedzie sukcesywnie na
podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce, na podstawie zatwierdzonego protokotu
odbioru robot.

Protokot odbioru robodt sporzadzony bedzie przez kierownika budowy (robdt), na podstawie
elementow zestawionych w tabeli elementow rozliczeniowych.

Znak sprawy: RB.271.7.2014 Zatacznik Nr 7 do SIWZ opr.P.Z. Projekt umowy str. 2



4
\ Projekt wspotfinansowany przez Uni¢ Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju

PL-SK

2007-2013

Regionalnego oraz budzetu panstwa w ramach Programu Wspoéipracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska — Republika Stowacka 2007-2013

Projekt: ,,Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokot Tatr™”

7. Rozliczenie 1 fakturowanie robdt przebiega¢ bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym stanowigcym zalacznik do umowy. Po wczedniejszym uzgodnieniu z
Zamawiajacym dopuszcza si¢ mozliwos¢ finasowania robot wykonanych wczesniej niz
okreslono w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

8. Platnosci beda dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, w
terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym
protokotem odbioru robdét.

9. Za
10. W

a) do kazdej wystawionej faktury VAT winien by¢ zatagczony protokot rzeczowo-finansowy
odbioru wykonanego zakresu robét, podpisany przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego
Zamawiajacego;

b) jezeli Wykonawca zatrudnia podwykonawcow, ustalone wynagrodzenie przyshugujace
Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie realizowal po przedstawieniu przez Wykonawce
dowodéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom lub po ztozeniu pisemnego oswiadczenia, ze przy realizacji
zamoOwienia, bedacego przedmiotem niniejszej umowy, nie zawieral zadnych umow z
podwykonawcami.

nieterminowe platno$ci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

razie zmiany podstawy podatku VAT, zostanie on doliczony zgodnie z przepisami

obowigzujagcymi w momencie wystawienia faktury.
11. Koszty wykonania zasilania i zuzycia wody oraz energii elektrycznej wraz z kosztami miernikéw
1 licznikow ponosi Wykonawca.

§4

Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz z dziennikiem
budowy w terminie do 14 dni liczac od dnia podpisania umowy;

2) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

3) Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

4) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

5) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Przejecie terenu robot od Zamawiajacego;

2) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;

3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt;

4) Wykonania przedmiotu umowy z materiatow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z
pézn. zm), okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska norma lub aprobatg techniczng kazdego
uzywanego na budowie wyrobu;

5) Opracowanie planu B10Z;

6) Zapewnienia na wilasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, facznie z kosztami utylizacji;

7) Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
Z nastgpujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232,
Z pozn. zm.),
b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 628 z pdzn.
zmianami),
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglgednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

Znak sprawy: RB.271.7.2014 Zatacznik Nr 7 do SIWZ opr.P.Z. Projekt umowy str. 3
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8) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone
p.poz i dozoér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
robdt na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi

robotami;

9) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
o$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego s3 catkowicie zgodne z umowg i
odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedtug umowy;

10) Ponoszenia peinej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

11) Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczeSliwych
wypadkoéw pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow;

12) Dostarczanie niezb¢dnych dokumentow potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatdw 1 urzadzen w tym np. wynikoOw oraz
protokotow badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejsze;j
Umowy;

13) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

14) Dbanie o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkoéd komunikacyjnych;

15) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu roboét, zaplecza budowy, jak rowniez
terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania
na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

16) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koficowego kompletu protokotéw
niezbednych przy odbiorze;

17) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usuniecia;

18) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci;

19) Informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okoliczno$ciach, ktoére moga wplyna¢ na jako$¢ robot lub termin
zakonczenia robot.

§5

Inne obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami obj¢tymi umow3a
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie
Wykonawcy.

3. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie 1 wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 7 dni
od daty przedtozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do$wiadczenie
wskazanych osob beda spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia.

Znak sprawy: RB.271.7.2014 Zatacznik Nr 7 do SIWZ opr.P.Z. Projekt umowy str. 4
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4.

5.
6.

Zaakceptowana przez Zamawiajagcego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktorych mowa w ust. 2
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Kierownik budowy (robdt) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

Kierownik budowy (robot) dziata¢ begdzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

. Wykonawca angazujac Podwykonawcow, ponosi za nich pelng odpowiedzialnosé.

§6.1
Podwykonawcy

Zapis w przypadku nie angazowania Podwykonawcow

1.
lub

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ sitami wlasnymi caty zakres rzeczowy robot.

Zapis w przypadku angazowania Podwykonawcow

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ zamowienie sitami wiasnymi oraz przy udziale
podwykonawcow.

Zakres rzeczowy robot/dostaw/ustug, ktory Wykonawca zrealizuje angazujac Podwykonawcow:
a) Podwykonawca (podac nazwe, siedzibe, podstawe prowadzenia dziatalnosci gospodarczej)

Zamawiajacy dopuszcza realizacj¢ zadania przez podwykonawcoéw na zasadach okreslonych w
art. 647 Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie z ustawg z dnia 8 listopada 2013r. o zmianie ustawy
Pzp (Dz. U. z 9 grudnia 2013r. poz. 1473).
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za roboty/ustugi, ktore wykonuje przy pomocy
podwykonawcy/6w.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego, do niezwtocznego przediozenia
zamawiajagcemu projektu tej umowy przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni moze zglosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
a) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia;
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia jest dhuzszy niz 30 dni;
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo 0 wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci
umowy W sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot

Znak sprawy: RB.271.7.2014 Zatacznik Nr 7 do SIWZ opr.P.Z. Projekt umowy str. 5



4
\ Projekt wspotfinansowany przez Uni¢ Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju

PL-SK

Regionalnego oraz budzetu panstwa w ramach Programu Wspoéipracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska — Republika Stowacka 2007-2013

Projekt: ,,Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokot Tatr™”

2007-2013

10.

11.

12.

zostal wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umow o podwykonawstwo 0 wartosci wiekszej niz 50 000 zk

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg, wymagana jest zgoda
Zamawiajacego 1 Wykonawcy.

W razie otrzymania przez Zamawiajacego informacji, iz Wykonawca nie zaptlacit
podwykonawcy/podwykonawcom za wykonane prace, zamawiajacy bedzie mial prawo do
powstrzymania si¢ z platnoscia wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjasnienia tej
okolicznosci. Czes$¢ zatrzymanego wynagrodzenia nie bedzie wyzsza niz sporna kwota.

Przed wyptata wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu os$wiadczenie
podwykonawcow, iz nalezno$ci zwigzane z realizacja zamowienia (badz jego czesci), zostaly
podwykonawcom zaplacone przez Wykonawce w petnej wysokosci oraz w terminie.

W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udzialu podwykonawcow, Wykonawca przed
wyplata wynagrodzenia, ztozy o§wiadczenie w tym zakresie.

§6.2
Podwykonawcy

W przypadku realizacji czgsci przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawce badz
dalszego podwykonawce, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu w dokumenty finansowe
potwierdzajace uregulowanie naleznosci wynikajacych z umowy pomiedzy Wykonawca a
podwykonawcg badz dalszym podwykonawca.

Wykonawca obowigzany jest informowa¢ Zamawiajacego o wysokosci wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom i o zaptatach dla podwykonawcow a wraz z faktura za wykonane
roboty przedstawi Zamawiajgcemu kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwote
nalezng podwykonawcom.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawarl przedtozong zamawiajacemu umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce niniejszego zamowienia.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 3, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstaltych po
zaakceptowaniu przez zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajagcy umozliwi wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci  bezposredniej zaplaty = wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 3. Zamawiajacy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo;

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo;

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.
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8.

9.

10.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktéorych mowa w ust. 3, zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat
si¢ zaptaty wynagrodzenia w cze$ci przekazanej bezposrednio podwykonawcy.

Konieczno$¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 3, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
Ww sprawie zamoOwienia publicznego przez Zamawiajacego.

Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi
podwykonawcami zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy ma prawo wgladu
w dokumenty finansowe podwykonawcow Ilub dalszych podwykonawcoéw i zadania
przedstawiania na kazde zZadanie Zamawiajacego dowodoéw  zaptaty naleznego
podwykonawcom wynagrodzenia.

§6.3
Potencjal Wykonawcy

ZamoOwienie zrealizowane bedzie przez nastepujacy personel (wykazany w ofercie
przetargowej), ktorym Wykonawca dysponuje:

§7
Odbiory

Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) Odbiory cze$ciowe polegajace na sprawdzeniu ilosci i jako$ci wykonanych robot z
procentowym okresleniem zaawansowania robot w stosunku do Tabeli Elementow
Rozliczeniowych. Laczna wartos¢ faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢ 90%
wartos$ci catlego zamoéwienia,

2) Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3) Odbidr koncowy.

4) Odbidr gwarancyjny, przed uptywem okresu gwarancyjnego dla wykonanych robot.
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu do odbioru koncowego przedmiot zamdwienia wykonany
w caloéci zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i
wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Jezeli catos¢
robot zostanie zakonczona i przejdzie zadawalajaco wszystkie badania, Wykonawca na pi§mie
najpozniej] w dniu okreslonym w § 2 ust. 3 zglosi gotowos¢ dokonania odbioru koncowego
wykonanych robot. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ najdalej w ciggu 14 dni kalendarzowych od
daty otrzymania zawiadomienia o zakonczeniu robot, przystapi¢ do czynnosci odbioru robét.
Dokonanie bezusterkowego odbioru koncowego i1 sporzadzenie protokotu odbioru koncowego
stanowig niezbedny warunek do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowe;.

. Usterki 1 wady stwierdzone przy odbiorze powodujg nie dokonanie odbioru, a Wykonawca

zobowigzany jest usung¢ je na wilasny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokonaé
zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru. W takim przypadku Zamawiajacy zobowigzuje si¢
dokona¢ odbioru w ciggu 14 dni roboczych lub terminie ustalonym od daty otrzymania
zawiadomienia.

. Strony ustalaja, ze dniem wykonania przedmiotu umowy (w tym rob6t budowlanych) jest dzien

okreslony protokotem koncowym odbioru robdt bez wad i usterek, ktory stanowi wylaczny
dokument potwierdzajacy wykonanie przedmiotu umowy.
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§8

Inspektorzy nadzoru

1. Inspektorem Nadzoru z ramienia Zamawiajgcego jest:

branza elektryczna:

(Imi¢ i Nazwisko) (Nr uprawnien budowlanych)

branza drogowa:

(Imig i Nazwisko) (Nr uprawnien budowlanych)

branza mostowa:

(Imi¢ i Nazwisko) (Nr uprawnien budowlanych)

2. Kierownikiem robét/budowy z ramienia Wykonawcy jest:

(Imig i Nazwisko) (Nr uprawnien budowlanych)

Kierownik robot/budowy zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami
przez niego upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestycji.

§9

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Za opOznienie w  zakonczeniu  wykonywania  przedmiotu umowy «—
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia (termin zakonczenia robot okreslono w §2 ust. 3 niniejszej umowy oraz w
harmonogramie realizacji robot),

Za opoOznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji 1 rekojmi —
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3 ust. 1 za kazdy dzien
opOznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

Za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —
w wysoko$ci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3 ust. 1,

Za brak zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 3 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki,

Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 niniejszej Umowy,

W przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, jesli zachodzi obowigzek jej przedlozenia, w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 niniejszej Umowy,
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7) W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
jesli zachodzi obowiazek jej przedtozenia, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o

ktorym mowa w § 3 niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne: za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3
ust. 1. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogolnych, o ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysoko$¢ kar umownych.

3. Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy.

§ 10
Umowne prawo odstapienia od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

2) Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cz¢$ci umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowag w sposoOb niezgodny
Zniniejszag umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
lub wskazaniami Zamawiajgcego

4) Wykonawca realizuje umowe niezgodnie z harmonogramem stanowiacym zatacznik do
umowy, tzn. bezzasadnie przekracza terminy w nim okreslone.

5) Kierownik budowy wskazany przez Wykonawce w sposob razacy nie dopetnia swoich
obowigzkow wynikajacych z przepisow Prawa Budowlanego a takze nie dopetnia swoich
obowigzkoéw w zakresie obecnosci na budowie pomimo co najmniej dwoch pisemnych
upomnien wystosowanych przez zamawiajgcego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaplaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania
w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie,

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub podpisania protokotu
odbioru,

3. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace
obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych,
jezeli odstagpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robdt w
toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstapienia; protokol inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od
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Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg
Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy
moze od umowy odstapié, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§11
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie robot jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztuka budowlana,
normami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, ze nie posiadajag one wad, ktore
pomnigjszajg warto$¢ robot lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady fizyczne
robot objetych umowa, stwierdzone w toku czynno$ci odbioru koncowego i powstate w okresie
trwania rekojmi.

3. Wykonawca udziela 60 miesigcznej gwarancji i 36 miesi¢ecznej rekojmi liczac od daty
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

4. Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu gwarancji i rekojmi za wady fizyczne robot wygasaja po
uptywie 60 miesiacach od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy. Bieg terminu, po
uplywie ktérego wygasaja uprawnienia z tytulu rekojmi, rozpoczyna si¢ w stosunku do
Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci odbioru koncowego.

5. Wady, ktore wystapity w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi nie zawinione przez Zamawiajacego,
Wykonawca usunie w ciggu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia.

6. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie r¢kojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed upltywem okresu rekojmi.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na
koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§ 12
Zmiana umowy

Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia tresci umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w formie pisemnie
sporzadzonego aneksu lub umowy podpisanej przez obie strony.

Zmiana postanowien w zawartej umowie moze nastapi¢ w nastepujacych przypadkach:

1. Zmiany danych teleadresowych, os6b reprezentujacych firme, kluczowych specjalistow
(inspektoréw nadzoru) przedstawionych w umowie na inne legitymujace si¢, co najmniej
rownowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane — na wniosek
Zamawiajacego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. Zmian podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonaweca realizuje przedmiot umowy — na
wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiajgcego.

3. Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy —
na wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiajacego.

4. Zmiany osoby / 0sdb wskazanych w umowie, jako nadzorujgcych roboty — na wniosek
Zamawiajacego.
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5. Zmiany terminu wykonania umowy 0 czas opdznienia, jezeli takie opoznienie wystgpi lub bedzie
miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:

a) zawieszenia robot przez Zamawiajgcego,

b) szczegdlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,

¢) zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiajacego,

d) opdznienia przekazania terenu realizacji robot,

e) zmiany terminu dokonania odbioru robét przewidzianych w umowie,

f) protestow mieszkancow,

g) odmiennych od przyjetych warunkow geologicznych,

h) odmiennych od przyjetych warunkéw terenowych w szczegdlnosci istnienia

7.

i)
)

niezinwentaryzowanej infrastruktury  podziemnej sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

sity wyzszej,

przekroczenia ustawowych termindow wydania przez organy administracji lub innych
instytucji branzowych (dot. np. linii telekomunikacyjnych, energetycznych) decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.,

K) odmowy wydania przez w/w organy wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.
na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy (pod warunkiem pisemnej zgody
Zamawiajacego).
6. Zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamowienia w postaci:
a) koniecznosci  realizacji zamOwienia  przy  zastosowaniu innych  rozwigzan

technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach, dokumentacji technicznej,
w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem zamdwienia,

b) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunkéw

geologicznych skutkujacych niemoznos$cig zrealizowania przedmiotu zamowienia przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

c) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunkow

terenowych w szczegolno$ci istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej
sieci, instalacji lub innych niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych skutkujacych
niemoznos$cig zrealizowania przedmiotu zamdéwienia przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

d) konieczno$ci zrealizowania zamoéOwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

Zmiany dokonane w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane wynikajace z:
e) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych

f)

w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego
gdy zmiany dokonane zostaly podczas wykonywania robdt inie odstepuja w sposob
istotny od zatwierdzonego projektu Iub warunkow pozwolenia na budowe w ramach art.
36a ust. 5 lub dokonane zostaty zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy z zastrzezeniem
art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,

g) wad dokumentacji projektowej.
na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy (pod warunkiem pisemnej zgody
Zamawiajacego).
Zmiany wysokosci wynagrodzenia — na wskutek rezygnacji z wykonania czgéci robot wraz
z okresleniem maksymalnej wielkosci tych robot i okresleniem kwoty naleznej za tg czes¢
w granicach udokumentowanego interesu Zamawiajacego - na wniosek Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego pod warunkiem pisemnej akceptacji Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Zmiany sposobu platnosci w szczegélnosci ilosci faktur przejsciowych - na wniosek
Zamawiajacego pod warunkiem pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.
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9.

10.

Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt lub szczegdétowego harmonogramu
rzeczowego robot - na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego pod warunkiem
pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

Zmian korzystnych dla Zamawiajacego - na wniosek Zamawiajacego pod warunkiem pisemnej
akceptacji Zamawiajacego.

Nie stanowi zmiany umowy W rozumieniu art. 144 Ustawy zmiana danych zwigzanych z obstugg
administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana konta bankowego).

=

o

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca, wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zgodnie z art. 147 ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., w wysokosci 10% wynagrodzenia

umownego brutto za przedmiot umowy tj. w kwocie: ............... zt (stownie ztotych: ............. )W
formie .......ccoeieiiiiinnnn. na rzecz Zamawiajacego w terminie do 7 dni od daty zawarcia
umowy.

W przypadku nie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie jw.
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy 1 naliczania kar
umownych zgodnie z §9 niniejszej umowy.

Cze$¢ zlozonego zabezpieczenia w wysoko$ci 70% tj. .....ccceveeenneen. zt (stownie: ........ccoceeein. )
gwarantujgca zgodnie z umowa nalezyte wykonanie robot zostanie zwrdécona Wykonawcy w
ciagu 30 dni po ich ostatecznym odbiorze przez Zamawiajacego.

Pozostata czgs$¢ zlozonego zabezpieczenia w wysokosci 30% tj. ............ zt (stownie: ................ )
stuzaca do pokrycia roszczen z tytulu r¢kojmi za wady lub gwarancji jakos$ci zostanie zwrocona
Wykonawcy w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

Zwolnienie zabezpieczenia nastapi na pisemny wniosek Wykonawcy, po spisaniu przez
Zamawiajacego 1 Wykonawce stosownego protokotu

§ 14
Zaméwienia uzupelniajace, roboty dodatkowe i zamienne

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamowien uzupetniajacych.

Ewentualne zaméwienie dodatkowe lub roboty zamienne moga by¢ wykonane tylko na
podstawie odrgbnego pisemnego zlecenia Zamawiajacego i1 rozliczane beda kosztorysem
ofertowym sporzagdzonym w oparciu o stawki 1 narzuty ustalone jak dla rob6dt podstawowych.
Niezbgdnym warunkiem wykonywania zamowienia dodatkowego jest sporzadzenie protokotu
koniecznosci z udziatem wykonawcy i projektanta i zatwierdzenia go do realizacji przez
Zamawiajacego oraz podpisanie przez strony umowy o zamowienie dodatkowe przed
przystapieniem do ich wykonywania.

Roboty dodatkowe i zamienne rozliczone dodatkowym kosztorysem ofertowym, wiaczone
zostang do umowy podstawowej poprzez umowe na roboty dodatkowe, sporzadzong i
podpisang przez strony umowy w terminie przed przystapieniem wykonawcy do realizacji
wyzej opisanych robot.

Warto$¢ zamowienia dodatkowego nie moze przekroczy¢ 50% wartosci robdt podstawowych.
Jezeli zakres zaméwienia dodatkowego uniemozliwi jego wykonanie w terminie ustalonym na
odbidr, to Zamawiajacy albo przedtuzy umowny termin zakonczenia robdt, albo dokona
odbioru wykonanych robot bez robdt objetych zamoéwieniem dodatkowym, a strony ustalg
odrebny termin wykonania i odbioru tych robot
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§ 15
Postanowienia koncowe
1. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytulu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad

wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 z
pézn. zm.), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn.
zm) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamowien publicznych nie stanowig
Inaczej.

Kazda zmiana postanowien umowy wymaga formy pisemnej (aneksu) pod rygorem
niewaznosci. Niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem niewazno$ci zmiana postanowien
zawarte] umowy oraz wprowadzenie nowych postanowien do umowy, niekorzystnych dla
Zamawiajacego, jezeli przy ich uwzglednieniu nalezatoby zmienié tres¢ oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian
wynika z okoliczno$ci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§ 16

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze stron.
Integralng cze¢s¢ umowy stanowig zalaczniki:

1. Oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1

2. STWIOR - zatgcznik nr 2

3. Dokumentacja projektowa - zatgcznik nr 3

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy - zatacznik nr 4

5. Karta gwarancyjna - zatacznik nr 5
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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