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Zalacznik nr 7 do SIWZ
WZOR/PROJEKT UMOWY nr UG/..../2014

Zawarta W dniu .......... 2014 r. w Czarnym Dunajcu pomiedzy Gming Czarny Dunajec z
siedzibg przy ul. Jozefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, NIP: 735-28-43-273
reprezentowang przez:

Jozef Babicz — Waojt Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Stanistawy Pilch

zwang dalej w tresci umowy "'Zamawiajacym",

A TITING: oieiiic ettt e b e eaa e aeebeeaaeeaeenres z siedzibg w:

zwang dalej w tresci "Wykonawceag",
reprezentowang przez:

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego nr: 14/2014 [znak sprawy RB.271.14.2014 ] zgodnie z ustawg z dnia
29 stycznia 2004 roku — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473
z pdzn. zm.).

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania zadania pt.: Odbudowa
mostu w ciagu drogi gminnej ""Na Mulice™ nr dz. ewid. 11144 na potoku "'Bystry" w km
potoku 5+915 w miejscowosci Ratulow w km 0+035, zgodnie z oferta z dnia...........
stanowigcg zatacznik nr 1 do umowy i1 zasadami wiedzy techniczne;.

2. Wykonawca wykona roboty budowlane na podstawie dokumentacji projektowej zgodnie z
warunkami wykonania i odbioru, stanowigcych zatacznik do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami oraz oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym.

§2

Termin wykonania zaméwienia

=

Data przekazania terenu budowy: ........cccccevevveinenns
Data rozpoczecia robot:  .......cceeviiiiiinnnns
3. Data zakonczenia robot: do dnia 30 wrzes$nia 2014r.

§3

Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

N

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg
wynagrodzenie ryczatltowe W WySOKOSCI eceeeseeens zlotych netto (stownie: ..........ccccovvvieennnne ),
powiekszone o podatek VAT [....%], co daje kwotg ....ccccervurenes zlotych brutto (slownie:

....................................................... ).
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2. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjag robdt objetych dokumentacja projektowa w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu
oszacowania wszelkich kosztoéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty

3. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT. Numer konta bankowego Wykonawcy ..........cccceeevvinnen,

5. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastgpowac bedzie sukcesywnie na
podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce, na podstawie zatwierdzonego protokotu
odbioru robot.

6. Protokot odbioru robot sporzadzony bedzie przez kierownika budowy (robot).

7. Rozliczenie 1 fakturowanie robdt przebiega¢ bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym stanowigcym zalacznik do umowy. Po weczedniejszym uzgodnieniu z
Zamawiajacym dopuszcza si¢ mozliwo$¢ finasowania robdt wykonanych wczesniej niz
okreslono w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

8. Platnosci beda dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, w
terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym
protokotem odbioru robdét.

a) do kazdej wystawionej faktury VAT winien by¢ zataczony protokdt rzeczowo-finansowy
odbioru wykonanego zakresu robot, podpisany przez inspektorow nadzoru inwestorskiego
Zamawiajacego;

b) jezeli Wykonawca zatrudnia podwykonawcow, ustalone wynagrodzenie przyshugujace
Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie realizowal po przedstawieniu przez Wykonawce
dowodoéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom lub po ztozeniu pisemnego oswiadczenia, ze przy realizacji
zamoOwienia, bedacego przedmiotem niniejszej umowy, nie zawieratl zadnych umow z
podwykonawcami.

9. Za nieterminowe ptatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

10. W razie zmiany podstawy podatku VAT, zostanie on doliczony zgodnie z przepisami
obowigzujacymi w momencie wystawienia faktury.

11. Koszty wykonania zasilania 1 zuzycia wody oraz energii elektrycznej wraz z kosztami
miernikow 1 licznikdw ponosi Wykonawca.

§4

Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) Woprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot w terminie do 14
dni liczac od dnia podpisania umowy;
2) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;
3) Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;
4) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
5) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
1) Przejecie terenu robot od Zamawiajacego;
2) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;
3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robdt na wlasny koszt;
4) Wykonania przedmiotu umowy z materiatow odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.
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poz. 1409 z po6zn. zm), okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska normg lub aprobatg
techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

5) Opracowanie planu BIOZ;

6) Zapewnienia na wilasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji,

7) Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
Z nastgpujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232,
z pézn. zm.),
b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 628 z po6zn.
zmianami),
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

8) Ponoszenia petlnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisOw bhp, ochrone
p.poz i dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania robdt na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek
z prowadzonymi robotami;

9) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
o$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego s3 catkowicie zgodne z umowa i
odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sa przewidziane wedtug umowy;

10) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot 1 poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

11) Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow 1 osOb trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

12) Dostarczanie niezbgdnych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatbw 1 urzadzen w tym np. wynikow oraz
protokotow badan, sprawozdan i1 prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej
Umowy;

13) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

14) Dbanie o porzadek na terenie robodt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie
1 porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

15) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu roboét, zaplecza budowy, jak rowniez
terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania
na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

16) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow
niezbednych przy odbiorze;

17) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania rob6t w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usunigcia;

18) Ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci;
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4.

5.

6.

19) Informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okoliczno$ciach, ktére moga wptynagé na jako$¢ robot lub termin
zakonczenia robot.

§5

Inne obowiazki Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa

przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie

Wykonawcy.

Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i1 wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 7 dni
od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 do$wiadczenie
wskazanych osob bedg spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktorych mowa w ust. 2
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Kierownik budowy (robot) dziata¢ begdzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

Wykonawca angazujac Podwykonawcow, ponosi za nich petng odpowiedzialnosé.

§6.1
Podwykonawcy

Zapis w przypadku nie angazowania Podwykonawcow

1.

lub

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac sitami wiasnymi caty zakres rzeczowy robot.

Zapis w przypadku angazowania Podwykonawcow

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ zamdwienie sitami wtasnymi oraz przy udziale
podwykonawcow.

2.

Zakres rzeczowy robot/dostaw/ustug, ktory Wykonawca zrealizuje angazujac Podwykonawcow:
a) Podwykonawca (podacé nazwe, siedzibe, podstawe prowadzenia dziatalnosci gospodarczej)

Zamawiajacy dopuszcza realizacje zadania przez podwykonawcoéw na zasadach okreslonych w
art. 647 Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie z ustawg z dnia 8 listopada 2013r. o zmianie ustawy
Pzp (Dz. U. z 9 grudnia 2013r. poz. 1473).

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za roboty/ustugi, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcy/ow.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany w trakcie realizacji zamowienia publicznego, do niezwlocznego przedlozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
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10.

11.

12.

obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dor¢czenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni moze zglosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:
a) niespelniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia;
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni;
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatlem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo 0 wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy W sprawie zamowienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostal wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktébrym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 z1.
Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg, wymagana jest zgoda
Zamawiajacego 1 Wykonawcy.
W razie otrzymania przez Zamawiajgcego informacji, iz Wykonawca nie zaptacit
podwykonawcy/podwykonawcom za wykonane prace, zamawiajacy bedzie miat prawo do
powstrzymania si¢ z platnoscia wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjasnienia tej
okoliczno$ci. Czg$¢ zatrzymanego wynagrodzenia nie bedzie wyzsza niz sporna kwota.
Przed wyplata wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu os$wiadczenie
podwykonawcow, iz naleznosci zwigzane z realizacja zamoéwienia (badz jego cze$ci), zostaty
podwykonawcom zaptacone przez Wykonawce w petnej wysokosci oraz w terminie.
W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udzialu podwykonawcow, Wykonawca przed
wyptata wynagrodzenia, ztozy oswiadczenie w tym zakresie.

§6.2
Podwykonawcy

W przypadku realizacji czg$ci przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawce badz
dalszego podwykonawce, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu w dokumenty finansowe
potwierdzajace uregulowanie naleznos$ci wynikajacych z umowy pomiedzy Wykonawca a
podwykonawcg badz dalszym podwykonawca.

Wykonawca obowigzany jest informowaé Zamawiajagcego o wysokosci wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom i o zaptatach dla podwykonawcow a wraz z faktura za wykonane
roboty przedstawi Zamawiajgcemu kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwote
nalezng podwykonawcom.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
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dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce niniejszego zamdwienia.

4. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 3, dotyczy wylacznie naleznos$ci powstalych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 3. Zamawiajacy
informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

7. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez
zZamawiajgcego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo;

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo;

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

8. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 3, zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat
si¢ zaptaty wynagrodzenia w czg$ci przekazanej bezposrednio podwykonawcy.

9. Konieczno$¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 3, moze stanowi¢ podstaw¢ do odstapienia od umowy
W sprawie zamoOwienia publicznego przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi
podwykonawcami zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy ma prawo wgladu
w dokumenty finansowe podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow 1 zadania
przedstawiania na kazde zZadanie Zamawiajacego dowoddéw  zaplaty naleznego
podwykonawcom wynagrodzenia.

§6.3
Potencjal Wykonawcy

1. Zamowienie zrealizowane bedzie przez nastgpujacy personel (wykazany w ofercie
przetargowej), ktorym Wykonawca dysponuje:

§7
Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:

1) Odbiory cz¢sciowe polegajace na sprawdzeniu ilosci i jako$ci wykonanych robot z
procentowym okresleniem zaawansowania robdt w stosunku do Tabeli Elementoéw
Rozliczeniowych. Laczna warto$¢ faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢ 90%
wartos$ci calego zamowienia,
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2) Odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
3) Odbidr koncowy.
4) Odbior gwarancyjny, przed uptywem okresu gwarancyjnego dla wykonanych robot.

2. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do odbioru koncowego przedmiot zaméwienia wykonany
w calosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i
wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Jezeli catosé
robot zostanie zakonczona i przejdzie zadawalajaco wszystkie badania, Wykonawca na pismie
najpézniej w dniu okreslonym w § 2 ust. 3 zglosi gotowos$¢ dokonania odbioru koncowego
wykonanych robdt. Zamawiajacy zobowiagzuje si¢ najdalej w ciggu 14 dni kalendarzowych od
daty otrzymania zawiadomienia o zakonczeniu roboét, przystgpi¢ do czynno$ci odbioru robot.

3. Dokonanie bezusterkowego odbioru koncowego i sporzadzenie protokolu odbioru koncowego
stanowig niezbedny warunek do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowe;.

4. Usterki i wady stwierdzone przy odbiorze powoduja nie dokonanie odbioru, a Wykonawca
zobowigzany jest usung¢ je na wlasny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokonaé
zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru. W takim przypadku Zamawiajacy zobowigzuje si¢
dokona¢ odbioru w ciagu 14 dni roboczych lub terminie ustalonym od daty otrzymania
zawiadomienia.

5. Strony ustalaja, ze dniem wykonania przedmiotu umowy (w tym robo6t budowlanych) jest dzien
okreslony protokotem koncowym odbioru robdt bez wad i usterek, ktory stanowi wylaczny
dokument potwierdzajacy wykonanie przedmiotu umowy.

§8

Inspektorzy nadzoru

1. Inspektorem Nadzoru z ramienia Zamawiajacego jest:
branza mostowa:

(Imig¢ i Nazwisko) (Nr uprawnien budowlanych)

2. Kierownikiem robét/budowy z ramienia Wykonawcy jest:

(Imig¢ i Nazwisko) (Nr uprawnien budowlanych)

Kierownik robot/budowy zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami
przez niego upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestycji.

§9

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) Za opoéznienie w  zakonczeniu  wykonywania  przedmiotu umowy —
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3 ust. 1 za kazdy dzien
op6znienia (termin zakonczenia robdt okreslono w §2 ust. 3 niniejszej umowy)

2) Za opoznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi —
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3 ust. 1 za kazdy dzien
opoOznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad,

3) Za odstgpienie od umowy =z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3 ust. 1,
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4) Za Dbrak zaptaty Iub nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 3 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwloki,

5) Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w wysokosci 1%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 niniejszej Umowy,

6) W przypadku nieprzedtozenia po§wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatlem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, jesli zachodzi obowigzek jej przedtozenia, w
wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 niniejszej Umowy,

7) W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
jesli zachodzi obowigzek jej przedlozenia, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 3 niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne: za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okre§lonego w §3
ust. 1. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach og6lnych, o ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkod przekracza wysoko$¢ kar umownych.

3. Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy.

§ 10
Umowne prawo odstgpienia od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

2) Woystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czg¢sci umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowag w sposob niezgodny
Z niniejsza umowa, dokumentacja  projektowa, specyfikacjami technicznymi
lub wskazaniami Zamawiajgcego

4) Wykonawca realizuje umowe niezgodnie z harmonogramem stanowiacym zatacznik do
umowy, tzn. bezzasadnie przekracza terminy w nim okreslone.

5) Kierownik budowy wskazany przez Wykonawce w sposob razacy nie dopeinia swoich
obowigzkow wynikajacych z przepisow Prawa Budowlanego a takze nie dopelnia swoich
obowiazkow w zakresie obecno$ci na budowie pomimo co najmniej dwoch pisemnych
upomnien wystosowanych przez zamawiajgcego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania
w terminie 1 miesigca od uplywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie,

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub podpisania protokotu
odbioru,

3. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

Znak sprawy: RB.271.14.2014 Zatacznik Nr 7 do SIWZ opr.P.Z. Projekt umowy str. 8




Znak sprawy: RB.271.14.2014

Odbudowa mostu w ciagu drogi gminnej '"Na Mulice'" nr dz. ewid. 11144 na potoku "Bystry"
w km potoku 5+915 w miejscowosci Ratulow w km 0+035

PRZETARG: 14/2014 Data ogloszenia przetargu: 26/03/2014 | Data otwarcia ofert: 10/04/2014

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych,
jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca
przy udziale Zamawiajgacego sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacji robot w
toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawcg,

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru roboét przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyé mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy
moze od umowy odstapié, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§11
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie robot jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztukg budowlana,
normami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, ze nie posiadaja one wad, ktore
pomniejszajg warto$¢ robot lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady fizyczne
robot objetych umowa, stwierdzone w toku czynnos$ci odbioru koncowego i powstate w okresie
trwania rgkojmi.

3. Wykonawca udziela 36 miesiecznej gwarancji i r¢kojmi liczac od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

4. Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu gwarancji i rekojmi za wady fizyczne robot wygasaja po
uptywie 36 miesigcach od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy. Bieg terminu, po
uplywie ktérego wygasaja uprawnienia z tytutu rgkojmi, rozpoczyna si¢ w stosunku do
Wykonawcy w dniu zakonczenia czynno$ci odbioru koncowego.

5. Wady, ktore wystapily w okresie gwarancyjnym 1 r¢kojmi nie zawinione przez Zamawiajacego,
Wykonawca usunie w ciggu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia.

6. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na
koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§ 12
Zmiana umowy

Wszelkie zmiany i uzupehienia tresci umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w formie pisemnie
sporzadzonego aneksu lub umowy podpisanej przez obie strony.

Zmiana postanowien w zawartej umowie moze nastgpi¢ w nastepujacych przypadkach:
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1. Zmiany danych teleadresowych, o0sob reprezentujacych firmg, kluczowych specjalistow
(inspektorow nadzoru) przedstawionych w umowie na inne legitymujace si¢, co najmniej
rbwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane — na wniosek
Zamawiajgcego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. Zmian podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca realizuje przedmiot umowy — na
wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiajgcego.

3. Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy —
na wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiajacego.

4. Zmiany osoby / o0sdb wskazanych w umowie, jako nadzorujacych roboty — na wniosek
Zamawiajacego.

5. Zmiany terminu wykonania umowy 0 czas opdznienia, jezeli takie opdznienie wystapi lub bedzie
miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:

a) zawieszenia robot przez Zamawiajgcego,

b) szczegodlnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,

¢) zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiajacego,

d) opoznienia przekazania terenu realizacji robot,

e) zmiany terminu dokonania odbioru robot przewidzianych w umowie,

f) protestow mieszkancow,

g) odmiennych od przyjetych warunkow geologicznych,

h) odmiennych od przyjetych warunkéw  terenowych  w szczegdlnosci istnienia
niezinwentaryzowanej infrastruktury  podziemnej sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

1) sity wyzszej,

J) przekroczenia ustawowych terminéw wydania przez organy administracji lub innych
instytucji branzowych (dot. np. linii gazowych, telekomunikacyjnych, energetycznych)
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

k) odmowy wydania przez w/w organy wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.

- na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy (pod warunkiem pisemnej zgody

Zamawiajacego).

6. Zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamdwienia w postaci:

a) koniecznosci  realizacji zamowienia  przy  zastosowaniu innych = rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach, dokumentacji technicznej,
w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem zamdwienia,

b) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunkéw
geologicznych skutkujacych niemozno$cig zrealizowania przedmiotu zamdwienia przy
dotychczasowych zalozeniach technologicznych,

c) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunkéw
terenowych w szczegdlno$ci istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej
sieci, instalacji lub innych niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych skutkujacych
niemoznos$cig zrealizowania przedmiotu zamdwienia przy dotychczasowych zalozeniach
technologicznych,

d) koniecznosci zrealizowania zamoéOwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

Zmiany dokonane w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane wynikajace z:

e) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego

f) gdy zmiany dokonane zostaty podczas wykonywania robot inie odstgpujg w sposob
istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkow pozwolenia na budowe w ramach art.
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36a ust. 5 lub dokonane zostaty zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy z zastrzezeniem
art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,
g) wad dokumentacji projektowej.
na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy (pod warunkiem pisemnej zgody

Zamawiajacego).

7.

10.

Zmiany wysokosci wynagrodzenia — na wskutek rezygnacji z wykonania czg¢sci robot wraz
z okre$leniem maksymalnej wielko$ci tych robot i1 okresleniem kwoty naleznej za ta cze$¢
w granicach udokumentowanego interesu Zamawiajgcego - na wniosek Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego pod warunkiem pisemnej akceptacji Wykonawcy i Zamawiajacego.

Zmiany sposobu platnosci w szczeg6lnosci ilosci faktur przejSciowych - na wniosek
Zamawiajacego pod warunkiem pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robot lub szczegotowego harmonogramu
rzeczowego robot - na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego pod warunkiem
pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

Zmian korzystnych dla Zamawiajacego - na wniosek Zamawiajgcego pod warunkiem pisemnej
akceptacji Zamawiajacego.

Nie stanowi zmiany umowy W rozumieniu art. 144 Ustawy zmiana danych zwigzanych z obstuga
administracyjno-organizacyjna umowy (np. zmiana konta bankowego).

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca, wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zgodnie z art. 147 ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., w wysokosci 10% wynagrodzenia

umownego brutto za przedmiot umowy tj. w kwocie: ............... zt (stownie ztotych: ............. )W
formie ......ccceovvvieriiinenne. na rzecz Zamawiajacego w terminie do 7 dni od daty zawarcia
umowy.

W przypadku nie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie jw.
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy 1 naliczania kar
umownych zgodnie z §9 niniejszej umowy.

Czes¢ ztozonego zabezpieczenia w wysokosci 70% . ...ccceeeenenns zt (stownie: .......cceeeneee. )
gwarantujaca zgodnie z umowa nalezyte wykonanie robdt zostanie zwrocona Wykonawcy w
ciggu 30 dni po ich ostatecznym odbiorze przez Zamawiajgcego.

Pozostata czg$¢ ztozonego zabezpieczenia w wysokosci 30% tj. ............ zt (stownie: ................ )
stuzaca do pokrycia roszczen z tytutu rgkojmi za wady zostanie zwrécona Wykonawcy w 15
dniu po uplywie okresu rgkojmi za wady.

§ 14

Zamoéwienia uzupelniajgce, roboty dodatkowe i zamienne

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamowien uzupetniajacych.

1.

Ewentualne zamowienie dodatkowe lub roboty zamienne mogg by¢ wykonane tylko na
podstawie odrgbnego pisemnego zlecenia Zamawiajgcego 1 rozliczane bgdg kosztorysem
ofertowym sporzadzonym w oparciu o stawki 1 narzuty ustalone jak dla robot podstawowych.
Niezbednym warunkiem wykonywania zamowienia dodatkowego jest sporzadzenie protokotu
konieczno$ci z udziatem wykonawecy i projektanta i zatwierdzenia go do realizacji przez
Zamawiajacego oraz podpisanie przez strony umowy o zamowienie dodatkowe przed
przystapieniem do ich wykonywania.
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Znak sprawy: RB.271.14.2014

Odbudowa mostu w ciagu drogi gminnej '"Na Mulice'" nr dz. ewid. 11144 na potoku "Bystry"

w km potoku 5+915 w miejscowosci Ratulow w km 0+035

PRZETARG: 14/2014 Data ogloszenia przetargu: 26/03/2014 | Data otwarcia ofert: 10/04/2014

ok~

Roboty dodatkowe i zamienne rozliczone dodatkowym kosztorysem ofertowym, wiaczone
zostang do umowy podstawowej poprzez umowe na roboty dodatkowe lub zamienne,
sporzadzong i podpisang przez strony umowy w terminie przed przystapieniem wykonawcy do
realizacji wyzej opisanych robot.

Warto$¢ zamowienia dodatkowego nie moze przekroczyé 50% wartosci robdt podstawowych.
Jezeli zakres zamowienia dodatkowego uniemozliwi jego wykonanie w terminie ustalonym na
odbidr, to Zamawiajacy albo przedtuzy umowny termin zakonczenia robo6t, albo dokona
odbioru wykonanych robét bez robot objetych zamowieniem dodatkowym, a strony ustalg
odrebny termin wykonania i odbioru tych robot

§15
Postanowienia koncowe

Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytulu niniejszej] umowy, beda rozstrzygane przez sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 z
pdzn. zm.), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn.
zm) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamowien publicznych nie stanowig
inacze;j.

Kazda zmiana postanowien umowy wymaga formy pisemnej (aneksu) pod rygorem
niewaznosci. Niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem niewazno$ci zmiana postanowien
zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowien do umowy, niekorzystnych dla
Zamawiajacego, jezeli przy ich uwzglednieniu nalezatoby zmienié tres¢ oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian
wynika z okoliczno$ci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§ 16

Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze stron.

Integralna cz¢s¢ umowy stanowia zalaczniki:

Oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1

STWIOR - zatacznik nr 2

Dokumentacja projektowa - zatacznik nr 3
Harmonogram rzeczowo-finansowy - zatacznik nr 4
Karta gwarancyjna - zatacznik nr 5

a e

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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